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Disclaimer

v’ Os relatérios elaborados e documentos editalicios relacionados ao Projeto de PPP de lluminacdo Publica do

Municipio de Petrolina/PE estdo disponiveis no site da Prefeitura (https://petrolina.pe.qov.br/)

v’ A SESSAO PUBLICA DA LICITACAO serd realizada em Petrolina no dia 18.11.2020 ¢&s 09 (nove) horas (hordrio

de Brasilia)

Minuta de Edital, Item 2.3.1. As informacdes, estudos, pesquisas, investigacdes, levantamentos, projetos, planilhas e demais
documentos ou dados, relacionados 8 REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e aos SERVICOS foram realizados e obtidos
para fins exclusivos de precificacdo da CONCESSAO, ndo apresentando, perante as potenciais PROPONENTES, qualquer
carater vinculativo ou qualquer efeito do ponto de vista da responsabilidade do PODER CONCEDENTE em face das

PROPONENTES ou da futura CONCESSIONARIA.
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O parque de IP de Petrolina é composto predominantemente por lampadas da tecnologia
vapor de sodio com grande concentracao de lampadas de baixa poténcia

Perfil da Rede de IP*
» 36.036 lampadas (pontos de IP)
» Distribuidas em mais de 2 mil vias
» Poténcia Média/Ponto: ~150 W

3 *= +70% dos pontos de IP até 70 W
i Zona Rural Ny

~~_ » Circuitos de lluminacdo Publica:

) i = 95% aéreos

i,L Curral Queimado )

{ / = 5% subterraneo
/ Zopa Urbana
_® Pegrolina -
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*Valores referenciais

Luminarias LED*

» A Prefeitura modernizou em 2019,
duas avenidas no municipio em um

total de 1.037 pontos de IP

» Adicionalmente para implantacdo em
outras vias nos anos de 2019 e 2020,
foram adquiridas mais 5 mil luminarias

LED

> Este total de 6 mil LEDs, totalizam
~16% do Parque de IP



Escopo da PPP de lluminagao Publica em Petrolina

Escopo da Concessionaria (PPP)

Investimentos: Mais de RS 91,6* milhdes em 20 anos
f- Modernizacdo da Rede de IP (49,10% de reducdao do consumo)
‘T“Y‘ Atendimento a Norma ABNT NBR 5101

ﬁﬂ Atendimento da Expansao Anual (via Banco de Créditos)
&
=
((?)) Telegestdo nos pontos de IP nas vias V1/V2 do Municipio

Centro de Controle Operacional (CCO)

]Emﬂf lluminagdo de Destaque em 10 locais selecionados

Escopo da Prefeitura

Constituicdo da Conta Reserva/Garantia

$|1 Contratacao do Verificador Independente

O ~ . .7 .
Sg ® Contratacao do Agente Fiduciario

<
€z

v 4 PREFEITURA DE >
{2 PETROLINA ®IBNDES accenture

W

¥ 1“‘

*Valores referenciais

Servigos: Total de RS 96,9* milhdes em 20 anos
,9%3 Operacao e Manutencao da Rede de IP

g[w?g Operacao do CCO e Central de Atendimento
0%

W‘Q" Equipe Administrativa

@ Seguros e Garantias

@ Pagamento da Conta de Energia Elétrica
%sg Pagamento da Taxa de Arrecadagao da CIP*

-{6} [luminacao para Eventos Festivos

* Taxa que ndo serd mais cobrada a partir da préxima

MOVS?SL&P“E revisdo tarifaria da CELPE, conforme RN 888 ANEEL.



Cronograma de assunc¢ao dos servicos de lluminag¢ao Publica pela Concessionaria apods a
assinatura do contrato

Publicacdao do Inicio Fim Término do
Contrato no DOM Assunc¢ao do Parque Modernizagao Modernizagao Contrato
‘IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII*IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIkIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIA
PPP 90 dias 30 dias 12 meses
Mé's 0 Inicio Més 4 Inicio Més 5 Final Més 16 202 ano
FASE PRELIMINAR FASE | FASE Il

Contrapresta¢ao Mensal

Fase Preliminar - Setup e Planos de Operacao
v' Entrega do Plano de Manutenc3o e Operacio (60 CME = CMMAX -FD - FME
dias), e aprovacao pelo Poder Concedente (+15 dias) L00% | | ,
v" Realizacdo do Cadastro do parque de IP (90 dias) Modernizagao ‘I-
v Entrega do Plano de Modernizagdo (90 dias) S0 Oﬁ)eragﬁo * 90 szinrco
Fase | - Operagao e Planos de Modernizagao o 12 Marco '
v" Aprovacdo do Plano de Modernizacdo pelo o v' 50% dos pontos modernizados/eficientiza?dos
Poder Concedente (15 dias) 20% v' 5de 10 projetos IP Destaque implantados{
Fase Il - Modernizacio o Setup v' Telegestdo nas vias V1/V2 modernizadas
v"Inicio do periodo de modernizagdo 1 2 3 4 5 &€ 7 3 9 W M 12 13 1 B B 17 18
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Apesar da varia¢ao da arrecada¢ao da CIP ao longo do ano, o valor anual projetado é
suficiente para a execuc¢ao da PPP de lluminagao Publica

Contrapresta¢do Mensal Maxima (RS mil) RS 1.263 mil
RS$30.000

R$25.000
R$20.000
R$15.000
R$10.000

R$5.000

RS mil
RS$35.000

RSO--------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

M Taxa CELPE Conta Energia B Contraprestagao

B Verificador Independente m Saldo CIP M Contrato Atual M&O

* Taxa que ndo sera mais cobrada a partir da préxima
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Principais aspectos do Edital

Exequibilidade
de Proposta

Carta de Instituicdo Financeira com Patriménio Liquido minimo de RS 500 MM, autorizada pelo BACEN.

Garantia da
Proposta

Garantia de Proposta no valor correspondente a 1% do valor estimado do Contrato (+RS 3 milhdes).

Qualificacao
Técnica

Realizacdo de investimentos em empreendimento de infraestrutura correspondentes a, pelo menos, RS 45,7 MM
* Permitido somatdrio, mas cada atestado deve ter valor minimo de RS 22,85 MM
Operacao e Manutencdo preventiva e corretiva de, no minimo, 18.000 pontos de IP

* Permitido somatdrio mas cada atestado dever ter quantitativo minimo de 9.000 pontos de IP

Condigoes da
Concessionaria
para a assinatura
do Contrato

Prova de constituicao da SPE;

Subscricdo do capital social da SPE no valor minimo RS 13,7 MM e integralizacdo do capital, em moeda corrente
nacional, no montante minimo equivalente a 50% do valor subscrito;

Constituicdo da garantia de execucao do Contrato;

Comprovacao do pagamento ao BNDES pela realizacao de estudos relacionados ao objeto da Concessao.
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Principais aspectos do Contrato

Prazo

20 anos

Conta de Energia

Prefeitura responsavel pela conta de energia

Bonus sobre
Conta de Energia

A Concessiondria fard jus a um bdénus sobre a conta de energia caso gere uma economia extra ao consumo de
energia no atingimento de meta de eficientizagao acima de 55%.

Receitas
Acessorias

As Receitas Acessorias decorrentes da exploracao de Atividade Relacionada serao compartilhadas entre a
Concessionaria e o Poder Concedente na proporcao de, no maximo, 15% da receita bruta apurada na exploracao
da Atividade Relacionada em favor do Poder Concedente.

Aporte

Sem aportes pelo Poder Concedente

Conta Reserva

Depdsito de 50% do valor correspondente a 4 contraprestagdes mensais maximas, antes da data de eficacia.
Deposito de outros 50% para inicio da Fase |l.

Seguros

Seguro de riscos de engenharia;
Seguro de riscos nomeados;

Seguro de Responsabilidade Civil.

Bens Reversiveis

Todos os bens necessarios a prestacao e a continuidade dos servicos serdao revertidos, ao término da Concessao,
pela Concessiondria ao Poder Concedente, livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos.
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O desempenho da Concessionaria sera periodicamente avaliado através do Sistema de

Mensurag¢ao de Desempenho (Anexo 8)

Indicador de
Desempenho
(ID)

40%

Critérios

80%

indices

30%

CQ - Critério de
Qualidade

20%

IAL - indice de Adequagdo Luminotécnica

40%

|QD - indice de Qualidade de Dados

<_

10%

CO - Critério de
Operagao

10%

IDL - indice de Disponibilidade de Luz

10%

IDC - indice de Dispon. da Central de Atend.

40%

IDT - indice de Disponibilidade da Telegest3o

l«——

20%

CC - Critério de
Conformidade

30%

ICP - indice de Cumprimentos dos Prazos

70%

ICC - indice de Conform. dos Certificados

.3 /PETROLINA

CE - Critério de
Eficientizacao

100%

ICR - indice de Conformidade dos Relatdrios

l«——

IE - indice de Eficientizacdo

>
®) BNDES accenture .}t

Indicadores

Adequacdo Luminotécnica

Conformidade da localizacdo
Conformidade da poténcia total
Conformidade das demais informac&es

Pontos apagados durante o dia
Pontos acessos a noite

Disponibilidade do Sistema de Chamados
Tempo Médio de Espera

Disponibilidade do Sistema de Telegestao
Disponibilidade das Funcionalidades

Cumprimento dos Prazos

Tratamento e Descarte de Materiais
Gestdo da Qualidade dos Servigos (1SO 9001)
Gestdo Ambiental (ISO 14001)

Relatérios de Execugdo de Servigos
Relatério Trimestral de Indicadores

Eficientizagado



Fluxo de arrecadacao da CIP e pagamento dos servicos de IP, conforme detalhado no

Anexo 9 — Mecanismo para Calculo do Pagamento da Concessionaria

RS CIP Contas
de Energia

Pagamento
Mensal

/\ 1
ﬁ ' Pagamento Anual ! . Contraprestacdo
RSCIPIPTU———oommmmmmmeeed e
Conta
Kgcuada ik Conta Reserva
-
ZIN

Conta Livre da
Prefeitura

Recursos
Remanescentes

i Pagamento da conta .
' deenergia elétrica |
i para IP e da taxa de
| administracdo para
i cobranga da CIP .

Conta Vinculada: Conta corrente de titularidade do Poder

Concedente, aberta junto a Instituicdo Financeira
Depositaria, com movimentag¢do exclusiva desta, destinada a
receber a receita proveniente da arrecadag¢do da CIP.

Conta Reserva: Conta corrente de titularidade do Poder
Concedente, aberta junto a Instituicdo Financeira
Depositaria, com movimentacdo exclusiva desta, cuja
composicdo e recomposicdo do saldo minimo deve ser
equivalente a 4 vezes o valor correspondente a
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, sendo o depdsito de
50% devera ser realizado na Fase — SETUP e 50%, na Fase I-
Assuncao dos Servigos, como condi¢ao para inicio da Fase Il —
Modernizagdo.

Em caso de ser utilizado, o saldo minimo devera ser
recomposto em até 60 dias, justamente para que a prépria
flutuacdo da arrecadagdo recomponha o saldo necessario.

A CIP sera vinculada:

! Prioritariamente ao pagamento da Contraprestacdo da PPP;
2 Do saldo restante, primeiramente parte serad destinado a
Conta Reserva para compor a reserva de 4 CPs.
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Duvidas e consideracgoes finais
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