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MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSAO

CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA A EXECUCAO DE OBRAS E PRESTACAO DE
SERVICOS RELATIVOS A MODERNIZACAO, EFICIENTIZACAO, EXPANSAO, OPERACAO

E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO
PUBLICA DE PETROLINA-PE.
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REFEITU

CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA
PRESTACAO DOS SERVICOS DE ILUMINAGCAO
PUBLICA NO MUNICIPIO DE PETROLINA-PE,
INCLUIDAS A MODERNIZAGCAO, EFICIENTIZAGCAO,
EXPANSAO, OPERAGAO E MANUTENGCAO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE PETROLINA-PE, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E  SERVICOS
PUBLICOS -SEINFRA, E A [e].

Aos [@] dia do més de [®] de 20[e], tendo de um lado o MUNICiPIO DE PETROLINA-PE, inscrito no CNPJ sob
o n? 10.358.190/0001-77, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Servicos
Publicos (SEINFRA), representado pelo Secretario, Sr. [®], presente o Procurador Geral do Municipio, Sr. [e],
doravante denominado PODER CONCEDENTE, e de outro lado, a [e], sociedade de propdsito especifico
constituida especialmente para a execugdo do presente Contrato de Concessdo Administrativa
(“CONTRATOQ”), inscrita no CNPJ sob o n? [e], com enderec¢o a Rua [e], n2 [e], Bairro [e], na cidade de [e],
Estado de [e], CEP [e], neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. [®], brasileiro, [estado civil],
[profissdao], portador da Cl n2 [e], expedida pela [@]e CPF n2 [e], e por seu Diretor [e], Sr. [e], brasileiro,
[estado civil], [profissdo], portador da Cl n2 [e], expedida pela [®] e CPF n? [e], na forma dos seus atos

constitutivos, doravante denominada CONCESSIONARIA,

Considerando:

1) Que o PODER CONCEDENTE, autorizado pela Lei Municipal n? 3.190, de 13 de junho de 2019,
realizou procedimento licitatério, na modalidade de concorréncia publica, para delegacdo da
prestacdo dos servicos de ILUMINACAO PUBLICA no Municipio de Petrolina-PE, incluidas a
modernizagdo, eficientizagdo, expansdo, operacdo e manutencdo da REDE MUNICIPAL DE

ILUMINACAO PUBLICA;
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2) Que por este regular procedimento licitatdrio, foi selecionado [e], constituido pelas empresas [®],
[e], [®] e [®], em conformidade com ato do Secretario Municipal [e], publicado no Didrio Oficial do

Municipio (“DOMP”) do dia [e] de [e] de 20[e]; e

3) Que, na forma do que dispde o Edital de Concorréncia n.2 [e]/[e] (“EDITAL”), [e], vencedor da
aludida concorréncia publica, constituiu a CONCESSIONARIA, tendo atendido as exigéncias para

assinatura do CONTRATO estabelecidas no EDITAL,

tém as PARTES entre si, justas e acordadas, as condi¢des expressas no presente CONTRATO, que sera regido

pelas normas e Clausulas referidas a seguir.




{3 /PETROLINA

*¥"=‘» PREFEITURA D E
ol

CAPITULO | — DISPOSICOES GERAIS

1. LEGISLAGCAO APLICAVEL

1.1. A CONCESSAO serd regida pelas regras previstas neste CONTRATO e nos ANEXOS, e pela Lei Municipal

n.2 2.285, de 28 de julho de 2010 (“LEI MUNICIPAL DE PPP”), pela Lei Federal n® 11.079, de 30 de dezembro

de 2004 (“LEI DE PPP”), pela Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (“LEI DE CONCESSOES), pela Lei

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (“LE| DE LICITACOES”), pela Lei Municipal n2 3.190, de 13 de junho

de 2019, e demais normas vigentes sobre a matéria.

2. DEFINICOES E INTERPRETACAO

2.1. Para os fins deste CONTRATO e dos ANEXOS, salvo disposicdo expressa em contrdrio, os termos,

frases e expressoes listados abaixo, quando utilizados neste CONTRATO e respectivos ANEXQOS, e redigidos

em caixa alta, sem prejuizo de outras definicdes, deverdo ser compreendidos e interpretados de acordo com

o significado atribuido abaixo.

TERMO DESCRICAO

Associagdo Brasileira de Normas Técnicas, entidade privada e sem fins
ABNT

lucrativos.

Instrumento contratual celebrado entre o PODER CONCEDENTE e a

EMPRESA DISTRIBUIDORA, o qual disciplina as condi¢des exclusivas de
ACORDO OPERATIVO acesso ao sistema elétrico de distribui¢ao para os servigos e ampliagao,

alterac3o, operacdo e manutencdo das instalagdes de ILUMINACAO

PUBLICA.

ADMINISTRACAO PUBLICA

Orgdos ou entidades da Administracio Publica direta e indireta,

federal, estadual, do Distrito Federal e dos municipios.

ANEEL

Agéncia Nacional de Energia Elétrica, autarquia em regime especial

vinculada ao Ministério de Minas e Energia — MME, criada pela Lei n°
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9.427 de 26 de dezembro de 1996.

Documento que constitui parte integrante deste CONTRATO, conforme

ANEXO

relacao contida no CONTRATO.

Area correspondente a todo o territério do MUNICIPIO, englobando
3 . todos os PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA e toda a infraestrutura da
AREA DA CONCESSAO

REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA contida dentro desse limite

territorial.

ATIVIDADE RELACIONADA

Exploracdao econémica da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
e/ou de outros BENS VINCULADOS, realizada em paralelo e sem
prejuizo a prestacdo dos SERVICOS, conforme regras previstas na

Clausula 28, do CONTRATO.

BANCO DE CREDITOS

Conjunto de créditos colocados a disposicido do PODER CONCEDENTE
para solicitacdo de demandas de SERVICOS COMPLEMENTARES,
conforme regras previstas no ANEXO 5 e na Cldusula 17, do CONTRATO.

BENS PRIVADOS

Bens de propriedade da CONCESSIONARIA que, ndo obstante serem
BENS VINCULADOS, n3o sdo considerados BENS REVERSIVEIS, por
serem bens de uso administrativo e/ou ndo essenciais a presta¢do dos

SERVICOS.

BENS REVERSIVEIS

Bens indispensaveis a continuidade dos SERVICOS, os quais serdo
revertidos ao PODER CONCEDENTE ao término do CONTRATO,
incluindo, mas sem se limitar a, os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA,
o CCO, instalagGes, lumindrias, reatores, acessorios, equipamentos
para controle e monitoramento remoto da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA e veiculos utilizados para a prestacdo dos
SERVICOS.

BENS VINCULADOS

BENS PRIVADOS e BENS REVERSIVEIS, que, em conjunto, representam
todos os bens utilizados pela CONCESSIONARIA na execucdo do
CONTRATO, conforme disposto na Clausula 7, do CONTRATO.




REFEITU

BONUS SOBRE A CONTA DE
ENERGIA (BCE)

Bonus a que a CONCESSIONARIA fard jus na hipdtese de economia extra
no consumo de energia elétrica da ILUMINACAO PUBLICA apds o
alcance da META DE EFICIENTIZACAO, com base nas regras de célculo e
requisitos constantes da Clausula 36 deste CONTRATO e do ANEXO 9.

CADASTRO BASE

Cadastro inicial do conjunto de equipamentos da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGCAO PUBLICA apresentado pela CONCESSIONARIA, segundo as
diretrizes dispostas no ANEXO 4, para fins de cumprimento do disposto
na Subclausula Error! Reference source not found., do CONTRATO, que

deverd ser devidamente aprovado pelo PODER CONCEDENTE.

Cadastro, atualizado ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSAO, que

CADASTRO reflete a composigdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA,
de acordo com as disposi¢cdes deste CONTRATO e dos ANEXOS.
Evento imprevisivel, inevitavel e irresistivel, que afeta a execucdo
CASO FORTUITO ou FORCA |contratual, tais como, sem se limitar a, inundacgdes, tremores de terra,
MAIOR guerras, em consonancia com o disposto no paragrafo Unico do artigo
393 do Cadigo Civil Brasileiro.
CELPE Companhia Energética de Pernambuco.
Local destinado ao monitoramento e controle da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, composto por estrutura fisica, equipamentos e
softwares de tecnologia da informacdo que permitem a gestdo
CENTRO DE CONTROLE | centralizada da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, a partir do

OPERACIONAL ou CCO

controle do patrimdnio, da detec¢do de falhas, da medi¢dao remota do
consumo de energia nos PONTOS DE ILUMINACAO e da prioriza¢do de
atendimentos e intervengdes em tempo real, além do registro,

despacho e acompanhamento de ocorréncias.

cip

Contribuicdo para Custeio do Servico de ILUMINACAO PUBLICA,
prevista no artigo 149-A, da Constituicdo Federal e instituida no

MUNICIPIO por meio da LEI DA CIP.
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CLASSE DE ILUMINAGAO

Categoria de classificagdo da iluminacdo de determinada via de acordo
com as diretrizes previstas no ANEXO 13, podendo ser V1, V2, V3, V4
ou V5 no caso das vias de veiculos e P1, P2, P3 ou P4 no caso das vias

de pedestres.

COMISSAO TECNICA

Cada uma das comissdes compostas na forma estabelecida no
CONTRATO para solucionar divergéncias técnicas e questdes relativas
aos aspectos econdémico-financeiros durante a execucdo do

CONTRATO.

COMITE DE GOVERNANGA

Comité criado pelas PARTES para a coordenacao, integracao e disciplina
dos esforcos das PARTES na execuc¢do dos SERVICOS e das atividades de
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, inclusive com relacdo a
responsabilidade de atuagdo do PODER CONCEDENTE junto a EMPRESA

DISTRIBUIDORA ou outros 6rgdos competentes.

CONCESSAO

Concessao administrativa para a prestacao dos SERVICOS, nos termos,

prazos e condi¢es estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS.

CONCESSIONARIA

SPE, constituida pelo PROPONENTE VENCEDOR de acordo com as leis
da Republica Federativa do Brasil, com a finalidade exclusiva de operar

a CONCESSAO.

CONTA RESERVA

Conta corrente de titularidade do PODER CONCEDENTE, aberta junto a
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, com movimentagdo exclusiva
pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, nos termos previstos no
CONTRATO, cuja composi¢do e recomposi¢do do saldo minimo deve ser
equivalente a 4 (quatro) vezes o valor correspondente a

CONTRAPRESTAGAO MENSAL MAXIMA.

CONTA VINCULADA

Conta corrente de titularidade do PODER CONCEDENTE, aberta junto a
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, com movimentag3o exclusiva
pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, nos termos previstos no
CONTRATO, destinada a receber a receita proveniente da arrecadac¢ao

da CIP repassada pela CELPE ou, no caso dos valores arrecadados dos

10
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proprietarios de iméveis ndo edificados, nos termos da Lei da CIP, pelo

PODER CONCEDENTE.

CONTRAPRESTAGAO MENSAL
EFETIVA

Valor efetivo que sera pago mensalmente pelo PODER CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA em razdo da execucdo do CONTRATO, por meio da
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, calculado a partir da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, considerando a incidéncia do
FATOR DE DESEMPENHO e do FATOR DE MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO apurados nos termos deste CONTRATO, conforme

regras e diretrizes apresentadas nos ANEXOS 5, 8 e 9.

CONTRAPRESTACAO  MENSAL
MAXIMA

Valor apresentado na PROPOSTA COMERCIAL.

CONTRATO

CONTRATO de CONCESSAO para prestacdo dos SERVICOS.

CONTRATO COM A INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA

Contrato celebrado entre o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA
e a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA para a abertura da CONTA
VINCULADA e da CONTA RESERVA.

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato de fornecimento de energia para a ILUMINACAO PUBLICA do

DE ENERGIA MUNICIPIO firmado entre o MUNICIPIO e a EMPRESA DISTRIBUIDORA.

Qualquer pessoa ou fundo de investimento cujo CONTROLE é exercido
CONTROLADA

por outra pessoa ou fundo de investimento.

Qualquer pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdéncia
CONTROLADORA complementar que exerca CONTROLE sobre outra pessoa ou fundo de

investimento.

Poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de
CONTROLE

voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou

conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe

11
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assegurem a maioria dos votos nas deliberagdes sociais e eleger a
maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa, fundo de
investimento ou entidades de previdéncia complementar, conforme o
caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento de 6rgaos de outra pessoa, fundo de investimento ou

entidade de previdéncia complementar.

DATA DE EFICACIA

Data em que o CONTRATO se tornar plenamente eficaz, com assuncao
dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, na forma da Subcldusula 13.1,
do CONTRATO.

DOMP

Diario Oficial do MUNICIPIO.

EDITAL

Edital de Licitacdo n° [@]/[®] e todos 0s seus anexos.

EFICIENCIA  ENERGETICA
EFICIENTIZAGCAO

ou

Reducdo do consumo de energia elétrica propiciado pela atualizacdo da
tecnologia de ILUMINACAO PUBLICA ou por meio de sistemas de gestdo

do consumo de energia elétrica.

EMPREENDEDORES

Empreendedores, construtores, loteadores e demais terceiros
autorizados pelo PODER CONCEDENTE, ou por outro 6rgdo ou entidade
da ADMINISTRACAO PUBLICA municipal, a instalar PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA.

EMPRESA DISTRIBUIDORA

Agente titular de concessdo federal para prestagdo do servico publico
de distribuicdo de energia elétrica na AREA DA CONCESSAO, sendo

atualmente a CELPE.

ESPACAMENTO

Distancia entre sucessivos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA em
determinada via (de um mesmo lado ou em lados alternados), medida

paralelamente ao eixo longitudinal da via.

FATOR DE DESEMPENHO - FD

Fator de ajuste da contraprestacdo ao desempenho apresentado pela

CONCESSIONARIA em funcdo do INDICE DE DESEMPENHO GERAL
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apurado no trimestre anterior ao pagamento, conforme regras e

diretrizes apresentadas no ANEXO 8 e no ANEXO 9.

FATOR DE MODERNIZAGAO E
EFICIENTIZAGAO - FME

Fator de ajuste da contraprestacdo em func¢do do cumprimento dos
MARCOS DA CONCESSAO, apurado conforme regras e diretrizes
apresentadas no ANEXO 5 e no ANEXO 9.

FINANCIADORES

INSTITUICOES FINANCEIRAS ou outras entidades que concedam
financiamento 8 CONCESSIONARIA ou representem as partes credoras

neste financiamento.

FLUXO DE CAIXA MARGINAL

Projecdo da variacdo no desempenho do fluxo de caixa da
CONCESSIONARIA, medindo a influéncia de alteracdes das atividades
de operagdes e investimentos decorrentes de um determinado evento
sobre o comportamento do caixa da CONCESSIONARIA, nas hipdteses

e condicOes expressamente estabelecidas no CONTRATO.

GARANTIA DE EXECUGCAO DO
CONTRATO

Garantia do fiel cumprimento das obrigacées do CONTRATO, a ser
mantida pela CONCESSIONARIA, em favor do PODER CONCEDENTE, nos

montantes e nos termos definidos no CONTRATO.

ILUMINAGCAO DE DESTAQUE

Servicos de ILUMINACAO PUBLICA voltados & valorizacdo de
equipamentos urbanos como pontes, pragas, viadutos, monumentos,
fachadas e obras de arte de valor histérico, cultural ou paisagistico,

localizados em dreas publicas dentro da AREA DA CONCESSAO.

ILUMINACAO PUBLICA

Servigo que tem como objetivo iluminar vias publicas e bens publicos
destinados ao uso comum do povo, de forma periddica, continua ou
eventual, incluindo a ILUMINACAO DE DESTAQUE, n3o incluindo
aqueles que tenham por objetivo qualquer forma de propaganda ou
publicidade, ou a realizagdo de atividades que visem a interesses
econdmicos, iluminacdo das vias internas de condominios e o
atendimento a semaforos, radares e cameras de monitoramento de

transito.
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INMETRO

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, autarquia

federal, vinculada ao Ministério da Economia.

INDICE DE DESEMPENHO GERAL -
IDG

indice apurado trimestralmente, conforme explicacdes constantes do
ANEXO 8, e que reflete o desempenho da prestacao dos SERVICOS por
parte da CONCESSIONARIA. O INDICE DE DESEMPENHO GERAL
determinara o valor do FATOR DE DESEMPENHO que impactara a
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, conforme especificado no
ANEXO 9.

INSTALACAO DE ILUMINACAO
PUBLICA

Unidade composta pela(s) luminaria(S) e acessoérios indispensaveis ao
seu funcionamento e sustentacdo (lampadas, luminarias, bracos e
suportes para instalagdo, projetores, conectores, condutores, reatores,
relés fotoelétricos e tomadas para relés fotoelétricos), bem como,
quando for o caso, pelos postes de circuitos exclusivos para
ILUMINACAO PUBLICA e seus acessorios indispensaveis (postes, caixas
de comando, interruptores, eletrodutos, contatores e demais materiais
ndo citados, mas que integrem as instalagdes de ILUMINACAO
PUBLICA), independentemente do nimero de |dmpadas e lumindrias

nela instalada.

INSTITUIGAO FINANCEIRA

Qualquer instituicdo autorizada pelo Banco Central do Brasil, ou 6rgdo
andlogo quando se tratar de instituicdo estrangeira, que tenha como
atividade principal ou acesséria a coleta, intermediagdo ou aplicagao de
recursos financeiros préprios ou de terceiros, em moeda nacional ou

estrangeira, e a custddia de valor de propriedade de terceiros.

INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA

INSTITUICAO FINANCEIRA em que serd aberta a CONTA VINCULADA e a
CONTA  RESERVA, contratada conjuntamente pelo PODER
CONCEDENTE e pela CONCESSIONARIA para a prestacdo dos servigos
de custddia, geréncia e administracdo dos valores utilizados na
CONCESSAO para o pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA em favor da CONCESSIONARIA, e demais obrigacdes nos
termos do presente CONTRATO.

14



Vg s PREFEITUR
%.,%;i;‘, PETROLINA

4r

InstalagGes de utilidades publicas ou privadas de infraestrutura urbana,

INTERFERENCIAS aéreas, superficiais ou subterraneas, que possam vir a interferir ou
sofrer interferéncia direta ou indireta na prestagao dos SERVICOS.
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE

IPCA/IBGE —Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, utilizado para reajustes,
conforme o regramento estabelecido no CONTRATO.

Lei Municipal n°3.189, de 13 de junho de 2019, e respectivas alteragdes

LEI DA CIP

e regulamentacao.

LEI DAS CONCESSOES

Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e respectivas

alteracdes e regulamentacao.

LEI DE LICITAGOES

Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e respectivas alteracdes

e regulamentacao.

LEI DE PPP

Lei Federal n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e respectivas

alteracdes e regulamentacao.

LEI MUNICIPAL DE PPP

Lei Municipal n.22.285, de 28 de julho de 2010, e respectivas altera¢des

e regulamentacao.

Procedimento administrativo promovido pelo MUNICIPIO para

selecionar, dentre as PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas, a mais

LICITACAO .
vantajosa para a ADMINISTRACAO PUBLICA Municipal, com base nos
critérios previstos no EDITAL.
. Manutencdo que visa restaurar ou corrigir o funcionamento do
MANUTENGAO CORRETIVA

equipamento apods eventuais falhas ou danos.

MANUTENGCAO EMERGENCIAL

Manuten¢ao demandada nos casos de incidentes que exijam atuacdes
imediatas, em razao do elevado impacto desses incidentes no dia-a-dia

do cidadao.
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MANUTENGAO PREDITIVA

Acompanhamento direto e constante do estado de funcionamento dos
equipamentos associados a ILUMINACAO PUBLICA por meio de
medi¢des e aferigdes, a fim de se preverem possiveis falhas e danos
fisicos/elétricos nos equipamentos, reduzindo necessidade de

intervengoes

MANUTENGAO PREVENTIVA

Manutengao realizada com a intengao de reduzir ou evitar o dano ou a
gueda no desempenho do equipamento. Para isso, utiliza-se um plano
de manutencdo antecipado com intervalos de tempo definidos. Neste
tipo de manutencdo, os cuidados preventivos visam evitar danos,

fisicos (quebras) ou elétricos (queima), os quais acarretam as falhas.

MARCOS DA CONCESSAO

Conjunto de entregas previstas para MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA bem
como para implanta¢do do SISTEMA DE TELEGESTAO e para as obras
para ILUMINACAO DE DESTAQUE previstos no ANEXO 5.

META DE EFICIENTIZACAO

Meta de EFICIENTIZACAO da REDE DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL
estabelecida no ANEXO 5 e que impacta diretamente o valor do BONUS
SOBRE A CONTA DE ENERGIA.

MODERNIZACAO
EFICIENTIZACAO

Obras e servicos de engenharia que envolvem a atualizagdo da
tecnologia de iluminacdo e melhorias na infraestrutura da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, conforme disposicdes
expressas no ANEXO 5.

MUNICIPIO

Municipio de Petrolina-PE.

ORDEM INICIAL DE SERVICO

Comunicado enviado pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA
para que esta inicie a presta¢do dos SERVICOS, na forma da Cldusula 13

do CONTRATO.

PARTES

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA

16
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PARTES RELACIONADAS

Em relagdo & CONCESSIONARIA, qualquer pessoa CONTROLADORA,
coligada e respectivas CONTROLADAS, bem como aquelas assim

consideradas pelas normas contdbeis em vigor.

PLANO DE DESMOBILIZAGAO
OPERACIONAL (PDO)

Plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA, contendo o
procedimento de reversdo dos BENS REVERSIVEIS e de transicdo
operacional no advento do prazo contratual,de acordo com as

diretrizes e especificacdes técnicas previstas no ANEXO 5.

PLANO DE MODERNIZAGAO

Plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA, contendo a descricdo
detalhada dos SERVICOS e obras para MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, conforme as diretrizes e especificacdes técnicas

previstas no ANEXO 5.

PLANO DE OPERACAO E

Plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA contendo a estratégia de
operacio e manutencdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO

MANUTENCAO PUBLICA, de acordo com as diretrizes e especificacdes técnicas
previstas no ANEXO 5.
Municipio de Petrolina, por intermédio da Secretaria Municipal de
PODER CONCEDENTE

Infraestrutura, Mobilidade e Servigos Publicos (“SEINFRA”).

PONTO DE ILUMINAGCAO PUBLICA

Conjunto composto por moédulo emissor de luz ou lampada, e
componente responsavel pelo direcionamento, fixacdo e protecdo da
fonte de luz e dispositivos auxiliares de acendimento, operacdo e

controle.

PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA
INICIAL

PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA que compde a REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO PUBLICA INICIAL.

PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA
INICIAL COM LED

PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA que compde a REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA INICIAL e ja possui tecnologia LED no momento
de realizagdo do CADASTRO BASE.
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PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA
ISOLADO

PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA em relagdo ao qual inexista outro
PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA adjacente na mesma via a uma

distancia inferior a 140 metros em qualquer dos sentidos da via.

PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA
MODERNIZADO

PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA que compde a REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA cujas

especificacdes técnicas atendam as exigéncias do ANEXO 5.

PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA

PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA em que exista outro(s) PONTO(S) DE

ILUMINACAO PUBLICA adjacente na mesma via a uma distancia inferior

TERMINAL
a 140 metros em apenas um dos sentidos da via.
Procedimentos Operacionais Padrdo, reunidos em documento
estruturado, no qual sdo descritas as etapas de um procedimento
POPs

especifico, de forma a padroniza-lo entre todos os colaboradores que

executarem tal procedimento.

PRAZO DA CONCESSAO

Prazo de 20 (vinte) anos, contados a partir da DATA DE EFICACIA,

admitida a sua eventual alteragdo na forma prevista no CONTRATO.

PROJETO DE INSTALAGAO DE

Projeto de instalagdo de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA de um

EMPREENDEDOR EMPREENDEDOR.

Qualquer pessoa juridica, fundo de investimento ou entidade de
PROPONENTE previdéncia complementar participante da LICITACAO, isoladamente

ou em consércio, de acordo com o disposto no EDITAL.

PROPONENTE declarado vencedor por ter apresentado a PROPOSTA
PROPONENTE VENCEDOR COMERCIAL mais bem classificada e atendido a todas as condi¢Ges do

EDITAL, ao qual foi adjudicado o objeto da LICITACAO.

Proposta contida no ENVELOPE 2 (conforme definido no EDITAL), na
PROPOSTA COMERCIAL

qual foi apresentado o valor de CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA
ofertado pelo PROPONENTE VENCEDOR, conforme regramento do

18
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EDITAL.

RECEITAS ACESSORIAS Receitas obtidas por meio de ATIVIDADE RELACIONADA.
Conjunto de equipamentos que compdem a infraestrutura de
ILUMINACAO PUBLICA do MUNICIPIO, incluindo todos os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, quadros de comandos, subestacdes,
REDE MUNICIPAL DE - .
transformadores, bracos de ILUMINACAO PUBLICA e demais

ILUMINAGAO PUBLICA

equipamentos exclusivos de ILUMINACAO PUBLICA, inclusive a REDE

MUNICIPAL  DE  ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E

EFICIENTIZADA.

REDE MUNICIPAL DE

ILUMINAGAO PUBLICA INICIAL

REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA existente na DATA DE
EFICACIA.

REDE MUNICIPAL DE

ILUMINAGCAO PUBLICA

MODERNIZADA E EFICIENTIZADA

Parcela da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA cujos
parametros luminotécnicos, METAS DE EFICIENTIZACAO e SISTEMA DE
TELEGESTAO estejam plenamente atendidos de acordo com os

requisitos fixados no CONTRATO e nos ANEXOS.

RELATORIO TRIMESTRAL DE

INDICADORES

Relatério entregue ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e ao PODER
CONCEDENTE pela CONCESSIONARIA, contendo a meméria de célculo
dos indicadores aferidos pela CONCESSIONARIA a serem utilizados na
determinacdo do INDICE DE DESEMPENHO GERAL, na forma do ANEXO
8.

REVISAO EXTRAORDINARIA

Revisdo do CONTRATO para fins de recomposicdo do seu equilibrio

econdmico-financeiro, conforme disposicdes previstas no CONTRATO.

REVISAO ORDINARIA

Revisdo do CONTRATO, realizada a cada 5 (cinco) anos, com o escopo
de rever os pardmetros e adaptar as condi¢des da CONCESSAO as
necessidades que tenham sido percebidas neste periodo, conforme

disposto no CONTRATO.

19



REFEITU

SERVICOS

Servicos de ILUMINACAO PUBLICA no MUNICIPIO, incluidas a
modernizagdo, eficientizacdo, expansdo, operagcdo e manutenc¢do da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA conforme disposto no
CONTRATO e nos ANEXOS.

SERVICOS COMPLEMENTARES

Servicos prestados pela CONCESSIONARIA em atendimento as
solicitagOes feitas pelo PODER CONCEDENTE para: (i) instalacdo de
PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA na forma da Clausula 17; e/ou (ii)
operacdo e manutencdo de novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
instalados por EMPREENDEDORES.

SISTEMA DE MENSURAGCAO DE
DESEMPENHO

Conjunto de critérios e especificacdes técnicas constantes do ANEXO 8,
referentes as metas de qualidade da prestacdo dos SERVICOS, que
serdo utilizados para calcular o INDICE DE DESEMPENHO GERAL, e,

consequentemente, apurar a remuneracdo devida 8 CONCESSIONARIA.

SISTEMA DE TELEGESTAO

Sistema a ser implantado pela CONCESSIONARIA para trafego de
informagdes, controle e gestdo remota de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, descrito no ANEXO 5.

SPE

Sociedade de Propdsito Especifico constituida pelo PROPONENTE
VENCEDOR, sob a forma de sociedade por ag¢des, com a finalidade

especifica de prestar os SERVICOS.

TERMO DE RECEBIMENTO DA

REDE MUNICIPAL DE

ILUMINAGCAO PUBLICA

MODERNIZADA E EFICIENTIZADA

Termo emitido pelo PODER CONCEDENTE apds a emissdo de todos os
TERMOS DE ACEITE dos MARCOS DA CONCESSAO, que atesta o
REDE MUNICIPAL DE

recebimento da ILUMINACAO PUBLICA

MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

TERMO DE TRANSFERENCIA DE
BENS

Documento assinado pelas PARTES por meio do qual se formaliza a
transferéncia de BENS REVERSIVEIS, pelo PODER CONCEDENTE, para a
CONCESSIONARIA.
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Documento emitido pelo PODER CONCEDENTE para recebimento de
TERMOS DE ACEITE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, nas hipdteses previstas no
CONTRATO e nos ANEXOS.

Tribunal arbitral designado para solugdo das controvérsias sujeitas a
TRIBUNAL ARBITRAL
arbitragem, nos termos do CONTRATO.

USUARIOS Conjunto daqueles que se beneficiam dos SERVICOS.

Valor correspondente ao somatdrio simples das receitas totais
projetadas provenientes da operacdo da CONCESSAO, em valor a
precos constantes, com base no valor a ser percebido pelo pagamento
VALOR DO CONTRATO das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS, tendo como referéncia a
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA e assumindo o atendimento do
SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO e cumprimento dos
MARCOS DA CONCESSAO nos prazos previstos no CONTRATO.

Entidade privada independente, contratada pelo PODER CONCEDENTE,
com competéncias técnicas especializadas para avaliacdo de
VERIFICADOR INDEPENDENTE i
desempenho da CONCESSIONARIA, conferindo imparcialidade ao

processo.

2.2, Exceto quando o contexto ndo permitir, aplicam-se as seguintes regras a interpretacdo do

CONTRATO:

2.2.1. As defini¢des do CONTRATO serdo igualmente aplicadas nas formas singular e plural;

2.2.2. As referéncias ao CONTRATO ou a qualquer outro documento incluem eventuais altera¢des e

aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES;

2.2.3. Os titulos dos capitulos e das Clausulas do CONTRATO e dos ANEXOS ndo devem ser usados na

sua aplicacdo ou interpretacao;

21



2.3.

REFEITU

3 JPETROLINA

2.2.4.No caso de divergéncia entre o CONTRATO e os ANEXOS, prevalecerd o disposto no

CONTRATO;

2.2.5.No caso de divergéncia entre os ANEXOS, prevalecerdo aqueles emitidos pelo PODER

CONCEDENTE;

2.2.6. No caso de divergéncia entre os ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE, prevalecera

aquele de data mais recente;

2.2.7. As referéncias a lei, decreto, portaria ou resolucdo neste CONTRATO deverdo ser interpretadas

como o préprio ato em si ou qualquer outro que vier a substitui-lo.

A CONCESSIONARIA estard sempre vinculada ao disposto no CONTRATO, nos ANEXOS, no

instrumento convocatério da CONCESSAO, na documentacgdo e propostas apresentadas, bem como na

legislacdo e regulamentac3o brasileiras, em tudo que disser respeito a execuc¢do do objeto da CONCESSAO.

3. ANEXOS

3.1.

Para todos os fins, integram o CONTRATO os seguintes ANEXOS:

ANEXO 1 — Edital de Concorréncia Publica N2 [e]/20[e]

ANEXO 2 — Atos Constitutivos da Concessiondria

ANEXO 3 — Proposta Comercial da Concessiondria

ANEXO 4 — Diretrizes para Elaboragéo do Cadastro

ANEXO 5 — Caderno de Encargos

ANEXO 6 — Diretrizes para lluminagéo de Destaque

ANEXO 7 — Diretrizes Ambientais Minimas

ANEXO 8 — Sistema de Mensuragéo de Desempenho

ANEXO 9 — Mecanismo para Cdlculo do Pagamento da Concessiondria
ANEXO 10 — Diretrizes Gerais das Apdlices de Seguros

ANEXO 11 — Condi¢bes Gerais do Contrato com a Institui¢cGo Financeira Depositdria

ANEXO 12 - Diretrizes do Verificador Independente
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ANEXO 13 - Classificagdo de lluminagéo das Vias do MUNICIPIO
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CAPITULO Il - ELEMENTOS DA CONCESSAO

4, OBJETO
4.1. O objeto do CONTRATO ¢ a delegacdo, por meio de concessao administrativa, da prestacdo dos
SERVICOS, sem prejuizo, na forma do CONTRATO, da realizacdo de outros investimentos e servigos
obrigatérios, ou do desempenho, pela CONCESSIONARIA, de atividades inerentes, acessérias ou
complementares, na forma das diretrizes e especificagdbes minimas constantes deste CONTRATO e dos
ANEXOS.
4.2. 0O objeto acima serd implementado observando as seguintes fases:

4.2.1. FASE PRELIMINAR — SETUP DA OPERACAO

4.2.2. FASE |- ASSUNCAO DOS SERVICOS

4.2.3. FASE Il - MODERNIZACAO

4.2.4. FASE lll — POS MODERNIZAGCAO

4.3. A CONCESSIONARIA poderd realizar ATIVIDADES RELACIONADAS visando a obtencdo de RECEITAS
ACESSORIAS, nos termos previstos neste CONTRATO.

5. PRAZO
5.1. O CONTRATO terd o prazo de 20 (vinte) anos, contado a partir da DATA DE EFICACIA.

5.1.1. A DATA DE EFICACIA sera a data da publicagdo da ORDEM INICIAL DE SERVICOS no DOMP,

nos termos da Subclausula 13.1.

5.2. O PRAZO DA CONCESSAO poderd ser alterado apenas para fins de recomposicio do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, na forma da Clausula 44, quando a alteracdo se mostrar mais vantajosa

ao interesse publico, sendo promovida mediante justificativa do PODER CONCEDENTE.
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5.2.1. Eventual extensdo do PRAZO DA CONCESSAO como medida para a recomposicio do

equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO nao serd considerada prorrogagao.
6. VALOR DO CONTRATO
6.1. O VALOR DO CONTRATO é de RS [e] ([®]).
6.2. O valor contemplado na Subcldusula acima tem efeito meramente indicativo, ndo podendo ser

utilizado por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro do

CONTRATO.
7. BENS VINCULADOS A CONCESSAO
7.1. S3o BENS VINCULADOS aqueles que:

7.1.1. Pertengcam ao PODER CONCEDENTE ou a sua administracdo indireta e sejam cedidos para a
CONCESSIONARIA, conforme CADASTRO BASE aprovado na forma da Subclausula 14.3;

7.1.2. Pertencam ao PODER CONCEDENTE e sejam cedidos para a CONCESSIONARIA, mas n3o
constem do CADASTRO BASE;

7.1.3. Pertencam & CONCESSIONARIA ou sejam por esta adquiridos ou construidos com o objetivo

de executar o presente CONTRATO.

7.2. Para efeito do CONTRATO, todos os BENS VINCULADOS s3o considerados BENS REVERSIVEIS, com
excec¢do dos BENS PRIVADOS.

7.3. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser permanentemente inventariados e atualizados pela
CONCESSIONARIA, devendo ser apresentado, até o primeiro dia util do més de maio de cada ano, relatério

circunstanciado que retrate a situacdo de todos os BENS REVERSIVEIS.
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7.3.1. Caso o PODER CONCEDENTE constate alguma irregularidade no relatdrio, devera notificar a
CONCESSIONARIA, fundamentadamente.

7.3.2. A CONCESSIONARIA terd o prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificacdo

do PODER CONCEDENTE, para promover os ajustes necessarios no relatorio.

7.3.3. Em caso de discordancia das PARTES com relacdo ao relatdrio, a controvérsia devera ser

submetida aos métodos previstos na Cldusula 48.

7.4. Pertencerdo ao PODER CONCEDENTE todas as obras, melhorias, equipamentos, benfeitorias e

acessdes realizadas pela CONCESSIONARIA em relagdo aos BENS REVERSIVEIS.

7.5. A CONCESSIONARIA utilizard os BENS VINCULADOS exclusivamente para executar o CONTRATO,
incluindo as ATIVIDADES RELACIONADAS.

7.5.1. Fica vedada a utilizagdo remunerada da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA por
terceiros, exceto na hipétese de exploracdo de ATIVIDADES RELACIONADAS, observados os

termos da Clausula 28.

7.6. A CONCESSIONARIA deve efetuar as MANUTENCOES PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA e
EMERGENCIAL dos BENS REVERSIVEIS, de modo a conservé-los em condigdes adequadas de uso e
desempenho, respeitando as normas técnicas relativas a saude, seguranca, higiene, conforto,

sustentabilidade ambiental, entre outros parametros essenciais a sua boa utilizacdo.

7.6.1. No caso de quebra ou extravio dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA deverd efetuar o
conserto, a substituicdo ou a reposicdo do bem, por outro com condi¢Ges de operacdo e

funcionamento idénticas ou superiores ao substituido, observadas as disposicdes do ANEXO

5.

7.7. Uma vez transcorrida a vida Gtil dos BENS REVERSIVEIS, ou caso seja necessaria a sua substituicdo por
qualquer motivo, a CONCESSIONARIA devera proceder & sua imediata substituicdo por bem de qualidade

igual ou superior.
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7.8. E permitida a alienac3o, substituicdo, descarte ou transferéncia de posse dos BENS VINCULADOS,
desde que a CONCESSIONARIA proceda, no caso dos BENS REVERSIVEIS, a sua imediata substituicdo, nas
condicdes previstas no CONTRATO e nos ANEXOS 5,6 e 7.

7.9. Nos ultimos 6 (seis) meses da CONCESSAO, a alienagdo ou transferéncia de posse dos BENS
REVERSIVEIS somente sera permitida se previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE, desde que n3o
comprometa a continuidade dos SERVICOS e demais regras de reversibilidade dos bens descritas na Clausula

50.

7.10. E vedada a oferta de BENS REVERSIVEIS em garantia, salvo quando imprescindivel para o
financiamento da sua aquisicdo pela CONCESSIONARIA, mediante anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE.

7.11. Todos os contratos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os BENS REVERSIVEIS deverdo

mencionar expressamente a vinculagdo destes bens 8 CONCESSAO.

7.12. Todos os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA, independentemente do momento de sua
realizacdo, incluindo as obrigacdes de investimentos previstas no ANEXO 5 e os BENS VINCULADOS
adquiridos ou construidos com o objetivo de executar o presente CONTRATO, consideram-se integralmente
amortizados e depreciados no PRAZO DA CONCESSAO, n3o cabendo qualquer indenizacio ou pleito de

recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO no advento do termo contratual.

CAPITULO Ill - DIREITOS E OBRIGACOES DAS PARTES

8. LICENCAS E AUTORIZACOES

8.1. A CONCESSIONARIA deverd elaborar a documentacdo necessaria e submeter as autoridades
competentes todos os pedidos de obtengao de licengas, autorizagGes e alvaras necessarios a plena execugao
do objeto da CONCESSAO, além de acompanhar todo o processamento do pedido até a sua regular
aprovacdo, devendo, para tanto, cumprir com todas as providéncias exigidas, nos termos da legislacdo

vigente, bem como arcar com todas as despesas e os custos envolvidos.
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8.2. O PODER CONCEDENTE e demais entes da ADMINISTRACAO PUBLICA deverdo envidar todos os
esforcos para analisar e expedir as licencas, autorizacbes e alvardas que lhe forem solicitados pela
CONCESSIONARIA no prazo maximo estabelecido na lei ou, na falta deste, naquele estabelecido pelas
autoridades competentes; ou ainda, ndo sendo estabelecido um prazo, no prazo médio aplicdvel para o

licenciamento de empreendimentos semelhantes.

9. RELACIONAMENTO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA

9.1. Por meio de Termo de Cessdo, o PODER CONCEDENTE cedera para a CONCESSIONARIA os direitos,
obrigacbes e prerrogativas do PODER CONCEDENTE frente a EMPRESA DISTRIBUIDORA, relativos a operagao
da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA, previstos no CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
e/ou no ACORDO OPERATIVO, que se fizerem imprescindiveis para a adequada prestacdo dos SERVICOS.

9.2. Com a cessdo de que trata a Subcldusula acima, a CONCESSIONARIA atuard junto & EMPRESA
DISTRIBUIDORA e demais 6rgaos competentes em nome préprio, devendo observar todas as obrigacoes e
procedimentos aplicaveis previstos no CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA e/ou no ACORDO
OPERATIVO, bem como na regulamentacdo vigente, garantindo a adequada prestacdao dos SERVICOS e o

atendimento das especificagdes e dos parametros de qualidade previstos neste CONTRATO e nos ANEXOS.

9.3. A CONCESSIONARIA podera negociar e celebrar diretamente com a EMPRESA DISTRIBUIDORA novos
acordos relativos 8 REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, observado o disposto na Subcldusula 9.3.3.

9.3.1. A CONCESSIONARIA deverd entregar ao PODER CONCEDENTE cépia de todos os novos
acordos ou termos aditivos, que porventura venham a ser celebrados com a EMPRESA

DISTRIBUIDORA, em até 15 (quinze) dias da data de sua (s) assinatura (s).

9.3.2. A CONCESSIONARIA deverd, ainda, desonerar e manter indene o PODER CONCEDENTE de
qualquer responsabilizagdo decorrente da cessao dos direitos, das obrigacdes e prerrogativas

a que se refere a Subcldusula 9.1 e dos acordos previstos na Subclausula 9.3.

9.3.2.1. Da mesma forma, o PODER CONCEDENTE devera desonerar e manter indene a

CONCESSIONARIA de qualquer responsabilizagdo decorrente dos direitos,
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obrigacbes e prerrogativas ndo cedidas relacionados com a EMPRESA

DISTRIBUIDORA.

9.3.3. A assuncdo de responsabilidades adicionais pela CONCESSIONARIA frente a EMPRESA
DISTRIBUIDORA que gerem ou possam gerar quaisquer riscos ou 6nus supervenientes ao

PODER CONCEDENTE somente podera ser realizada mediante a autorizacao prévia deste.

9.3.3.1. A CONCESSIONARIA respondera integralmente pelos riscos e 6nus gerados ao
PODER CONCEDENTE decorrentes de quaisquer acordos firmados entre a
CONCESSIONARIA e a EMPRESA DISTRIBUIDORA sem a observancia da Subclausula
9.3.3.

9.4. Todos os documentos, estudos e solicitacdes emitidos pela CONCESSIONARIA relacionados com o
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA e/ou com o ACORDO OPERATIVO deverdo ser remetidos ao
PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15 (quinze) dias apds sua entrega a EMPRESA DISTRIBUIDORA.

9.4.1. A CONCESSIONARIA deverd indicar nos documentos, estudos e solicitacdes a sua aderéncia
as regras previstas no CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA e/ou no ACORDO
OPERATIVO.

9.4.2. Caso o PODER CONCEDENTE identifique alguma irregularidade nos documentos, estudos e
solicitagdes de que trata a Subcldusula 9.4, devera informar tal fato para a CONCESSIONARIA,
para que esta tome as providéncias cabiveis para sanar a irregularidade no prazo acordado

pelas PARTES.

9.4.3. Caso as PARTES ndo cheguem a um acordo sobre a questdo de que trata a Subcldusula 9.4.2,

a controvérsia devera ser solucionada nos termos da Clausula 48.

9.5. Caso a CONCESSIONARIA seja impedida de atuar junto @ EMPRESA DISTRIBUIDORA no que tange ao
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA e/ou ao ACORDO OPERATIVO, o PODER CONCEDENTE devera

tomar todas as medidas cabiveis para reverter tal situa¢do, inclusive com medidas judiciais, se for o caso.
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9.6. A assuncdo de direitos, obrigacdes e prerrogativas operacionais pela CONCESSIONARIA frente a
EMPRESA DISTRIBUIDORA, na forma prevista nesta Cldusula 9, é parte do escopo do CONTRATO e nao

ensejara a revisao de equilibrio econémico-financeiro.

9.7. Sem prejuizo do disposto na Subclausula 9.1, o CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, bem
como a responsabilidade pelo pagamento das contas de energia correspondentes, permanecerdo sob a

titularidade do PODER CONCEDENTE.

10. RESPONSABILIDADE URBANISTICA E AMBIENTAL

10.1. A responsabilidade pelo passivo ambiental cujo fato gerador tenha ocorrido até a DATA DE EFICACIA
serd do PODER CONCEDENTE.

10.2. A CONCESSIONARIA serd responsavel pelo passivo ambiental gerado apds a DATA DE EFICACIA.

10.3. A CONCESSIONARIA serd responsdvel por garantir o adequado descarte, destinacdo, triagem,
transporte, armazenagem e aproveitamento dos residuos originados na CONCESSAO, inclusive os
decorrentes da logistica reversa, observado o quanto determinado no ANEXO 7, bem como nos dispositivos
das legislacGes federal, estadual e municipal aplicdveis e nas exigéncias quanto aos licenciamentos e

autoriza¢Oes necessarios para essa finalidade.

10.4. A CONCESSIONARIA serad responsavel pela observincia de manutencdo e adequacdo da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA para impedir impactos ou danos a terceiros, e, em especial, aos prédios

e monumentos declarados como patrimdnio histérico e/ou cultural.

11. DESAPROPRIACOES, SERVIDOES E LIMITACOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Aresponsabilidade pelos custos, indenizacGes e atos executdrios, incluindo a emissdo da declaragdo
de utilidade publica, relativos as desapropriacdes, servidGes e limitacGes administrativas necessarias a

prestacdo dos SERVICOS serda do PODER CONCEDENTE.

11.1.1. Também serd responsabilidade do PODER CONCEDENTE a avaliagdo dos imdveis a serem

expropriados.
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11.2. Quando houver demandas de desapropriacdes, serviddes e/ou limitacdes administrativas, a

CONCESSIONARIA devera apresentar a programacio de tais demandas para o periodo subsequente de 1 (um)

ano (“Programacdo Anual”), com estimativas das areas a serem desapropriadas ou objeto de servidées ou

limitagdes administrativas.

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Programacdo Anual, o PODER
CONCEDENTE deverd se manifestar acerca de sua aprovacdo ou solicitar,
fundamentadamente, as adequac¢des necessarias, devendo a CONCESSIONARIA realizar as

adequacdes solicitadas em até 15 (quinze) dias.

Apbs a entrega, pela CONCESSIONARIA, da Programacdo Anual ajustada, o PODER
CONCEDENTE tera o prazo de até 15 (quinze) dias para aprova-la ou solicitar a retificacao das

alteracOes propostas, até que haja a definitiva aprovacdo do documento.

Em caso de discordancia das PARTES com relacdo a Programacdo Anual, a controvérsia

deverd ser submetida aos métodos previstos na Clausula 48.

Apods a aprovagdo da Programacgdo Anual, o PODER CONCEDENTE devera executar as medidas
necessarias para implementar em tempo habil as desapropriacdes, serviddes e/ou limitacbes
administrativas previstas na Programacgdo Anual, visando o atendimento ao cronograma de

obras.

Em caso de mudanca no cronograma de obras, a CONCESSIONARIA deverd informar ao
PODER CONCEDENTE os ajustes necessarios na Programacdo Anual, que serdo definidos

pelas PARTES em comum acordo, observado o disposto na Subclausula 11.2.3.

CAPITULO IV — DA FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS

12. FASE PRELIMINAR - SETUP DA OPERACAO
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12.1. A partir da data de publicagdo do extrato do CONTRATO no DOMP, as PARTES dardo inicio as
providéncias prévias listadas abaixo e aos procedimentos necessarios a assuncao dos SERVICOS, conforme

descrito nas Clausulas a seguir.

12.2. Em até 60 (sessenta) dias contados da data de publicacdo do extrato do CONTRATO no DOMP, a
CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE o PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO
elaborado na forma do ANEXO 5.

12.2.1. Em até 15 (quinze) dias contados de seu recebimento, o PODER CONCEDENTE devera se
manifestar acerca do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO , aprovando-o ou solicitando as
adequacgdes necessarias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o ndo
atendimento da legislagdo, das normas aplicaveis, de disposicdes do CONTRATO e/ou dos

ANEXOS.

12.2.1.1. Na hipdtese de solicitacdo de adequacdes, a CONCESSIONARIA devera realiza-las
em até 10 (dez) dias, tendo o PODER CONCEDENTE o prazo de até 5 (cinco) dias
para aprovar o PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO reformulado ou solicitar a
retificacdo das alteragdes propostas, até que haja a definitiva aprovagdo do

documento, podendo tais prazos serem prorrogados mediante solicita¢do.
12.2.1.2. No caso de auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos
para aprovacdo do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO, este sera considerado

aprovado.

12.2.1.3. Apds aprovado, o PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO passara a fazer parte
integrante do CONTRATO como ANEXO emitido pela CONCESSIONARIA.

12.3. Em até 90 (noventa) dias contados da publicacdo do extrato do CONTRATO no DOMP, a
CONCESSIONARIA devera:

i)  Comprovar a contrata¢do das apdlices de seguro previstas na Clausula 27 e no ANEXO 10;
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Comprovar a implantagdo do CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL, com as condigdes

minimas previstas no ANEXO 5;

Elaborar e submeter ao PODER CONCEDENTE, o PLANO DE MODERNIZACAO, contendo a
descricao detalhada dos SERVICOS, conforme previsto no ANEXO 5, observadas a legislacao
e as normas técnicas aplicaveis, bem como as diretrizes previstas no CONTRATO e nos

ANEXOS;

Elaborar e submeter ao PODER CONCEDENTE, o CADASTRO BASE.

12.4. No prazo de até 30 (trinta) dias contados da efetiva comprovagdo, pela CONCESSIONARIA, da

contratacdo dos seguros, da implantacdo de CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL, da submissdao do PLANO

DE MODERNIZACAO e do CADASTRO BASE, na forma da Subclausula 12.3, e, desde que o PLANO DE

OPERACAO E MANUTENCAO tenha sido aprovado, na forma da Subcldusula 12.2, o PODER CONCEDENTE

deverd providenciar:

i)

i)

iv)

v)

A assinatura do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, conforme

Clausula 38 e ANEXO 11, caso esta contrata¢do ainda ndo tenha sido realizada;

A transferéncia dos BENS VINCULADOS do PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, por
meio da assinatura, pelas PARTES, de TERMO DE TRANSFERENCIA DE BENS;

O depdsito de 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente a 4 (quatro)
CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS na CONTA RESERVA administrada pela
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;

A assinatura do Termo de Cessao, caso este ainda nao tenha sido assinado pelas PARTES;
A rescisdo dos contratos administrativos firmados com terceiros, relacionados com a

manutencdo e operacdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, que porventura

ainda estejam em vigor; e
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vi) A emissdo da ORDEM INICIAL DE SERVICOS, apds providenciadas, pelo PODER

CONCEDENTE, as condicOes previstas nos itens i), ii), iii), iv) e v) desta Subclausula;

12.4.1. Caso a ORDEM INICIAL DE SERVICOS ndo seja emitida pelo PODER CONCEDENTE no prazo e
conforme as condigdes acima, a CONCESSIONARIA tera direito a recomposi¢do do equilibrio
econOmico-financeiro do CONTRATO, mediante o envio de requerimento fundamentado de

recomposicdao ao PODER CONCEDENTE, nos termos da Clausula 44 deste CONTRATO.

13. DATA DE EFICACIA

13.1. Apds a emissdo da ORDEM INICIAL DE SERVICOS, o PODER CONCEDENTE efetuara, em até 2 (dois)
dias Uteis, a respectiva publicacdo no DOMP, sendo que, para todos os fins deste CONTRATO, a DATA DE
EFICACIA sera a data da publicagdo da ORDEM INICIAL DE SERVICOS no DOMP.

13.1.1. A partir da DATA DE EFICACIA, o CONTRATO ser4 considerado plenamente vigente, iniciando-
se a contagem do PRAZO DA CONCESSAO.

14. FASE | - ASSUNCAO DOS SERVICOS

14.1. Na DATA DE EFICACIA, a CONCESSIONARIA assumira a presta¢do dos SERVICOS na REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, conforme previsto em seu PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO e em

observancia as obrigacdes e especificacbes deste CONTRATO e dos ANEXOS.

14.2. Em até 15 (quinze) dias da DATA DE EFICACIA, a CONCESSIONARIA deverd comprovar a integralizacdo
adicional do capital social da SPE, em moeda corrente nacional, para atendimento do montante minimo de

RS 14.100.000,00 (quatorze milhdes e cem mil Reais).

14.3. O PODER CONCEDENTE devera aprovar os documentos a que se refere a Subclausula 12.3, iii),iv) ou
solicitar as adequacdes necessarias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o ndo
atendimento da legislacdo, das normas aplicaveis, de disposicdes do CONTRATO e/ou dos ANEXOS, no prazo

de até 15 (quinze) dias, contados da DATA DE EFICACIA.
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14.3.1. A CONCESSIONARIA deverd realizar as adequacdes solicitadas em até 10 (dez) dias contados

da respectiva solicitagdo.

14.3.1.1. Apds a entrega, pela CONCESSIONARIA, do PLANO DE MODERNIZAGAO e/ou do
CADASTRO BASE ajustados para atendimento de solicitagbes do PODER
CONCEDENTE, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 5 (cinco) dias para
aprova-lo ou solicitar a retificacdo das alteracdes propostas, até que haja a

definitiva aprovag¢ao de ambos documentos.

14.3.1.2. No caso de auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos
para aprovacdo do PLANO DE MODERNIZACAO e do CADASTRO BASE, estes serdo

considerados aprovados.

14.3.2. Ap6s aprovados, o PLANO DE MODERNIZACAO e o CADASTRO BASE passardo a fazer parte
integrante do CONTRATO, como ANEXOS emitidos pela CONCESSIONARIA.

14.3.3. Caso o CADASTRO BASE indique a existéncia de BENS VINCULADOS do PODER CONCEDENTE
que (a) devem ser transferidos para a CONCESSIONARIA ou (b) que foram transferidos para
a CONCESSIONARIA mas n3o foram arrolados no TERMO DE TRANSFERENCIA DE BENS
previsto na Subclausula 12.4, ii), o referido TERMO DE TRANSFERENCIA DE BENS deverd ser
atualizado pelas PARTES apds a aprovag¢ao do CADASTRO BASE.

14.4. Como condicdo para inicio da FASE Il, apds as aprovagdes e comprovagdes a que se referem as
Subclausula 14.2 e 14.3, o PODER CONCEDENTE devera, em até 15 (quinze) dias contados da ultima
aprovacdo, em complemento ao montante previsto na Subcldusula 12.4, iii), realizar o depdsito dos outros
50% (cinquenta por cento) do valor correspondente a 4 (quatro) CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS
na CONTA RESERVA administrada pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

14.5. Caso se identifique uma incongruéncia no CADASTRO BASE ndo identificada a época de sua
aprovagdo, o PODER CONCEDENTE poderd pleitear a sua revisio a CONCESSIONARIA e a atualizacdo
correspondente do CADASTRO BASE.
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15. FASE Il -MODERNIZACAO

15.1. Apds o cumprimento das atividades previstas para a FASE | e cumpridos o requisito para inicio da

FASE Il descrito na Subcldusula 14.4, a CONCESSIONARIA dard inicio & execucdo dos SERVICOS de

MODERNIZAGAO E EFICIENTIZAGAO e de implantagdo do SISTEMA DE TELEGESTAO e da ILUMINAGCAO DE

DESTAQUE previstos no ANEXO 5, no ANEXO 6 e no PLANO DE MODERNIZAGAO.

15.2. A CONCESSIONARIA devera garantir a MODERNIZAGAO E EFICIENTIZAGAO de toda a REDE MUNICIPAL

DE ILUMINACAO PUBLICA.

15.2.1. A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo atendimento dos requisitos de iluminancia e

15.2.2,

15.2.3.

uniformidade, conforme previsto no ANEXO 5, em todos os ESPACAMENTOS inferiores a 140
(cento e quarenta) metros entre PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA na mesma via, inclusive
mediante a realocac3o ou instalacdo de novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, sem que
o cumprimento desta obrigacdo gere, em qualquer hipdtese, direito a REVISAO

EXTRAORDINARIA ou utilizagdo de BANCO DE CREDITOS.

Em PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA TERMINAIS, a CONCESSIONARIA sera responsavel
pelo atendimento de requisitos de iluminancia e uniformidade, conforme critérios
especificos previstos no ANEXO 5, exclusivamente no ESPACAMENTO que conte com
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA adjacentes a menos de 140 (cento e quarenta) metros na
mesma via, sem que o cumprimento desta obrigacdo gere, em qualquer hipdtese, direito a

REVISAO EXTRAORDINARIA ou utilizagdo de BANCO DE CREDITOS.

Em PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ISOLADOS, a CONCESSIONARIA ser3 responsavel pelo
atendimento de requisitos de iluminancia e uniformidade conforme critérios especificos

previstos no ANEXO 5.

15.3. Caberd 3 CONCESSIONARIA elaborar e encaminhar ao PODER CONCEDENTE antes do inicio de cada

etapa do PLANO DE MODERNIZACAO, o projeto executivo das intervencgdes previstas na respectiva etapa,

conforme condigBes previstas no CONTRATO e nos ANEXOS 5 e 6.
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15.3.1. O PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 15 (quinze) dias, prorrogdvel uma vez por igual
periodo, contado do recebimento do projeto executivo, para se manifestar acerca de sua
aprovacdo ou solicitar as adequacdes necessarias, demonstrando, conforme o caso, as
eventuais falhas e/ou o ndo atendimento da legislagcdo, das normas aplicaveis, e/ou de
disposicdes do CONTRATO e dos ANEXOS, devendo a CONCESSIONARIA realizar as

adequacdes solicitadas em até 5 (cinco) dias.

15.3.2. Apds a entrega, pela CONCESSIONARIA, do projeto do projeto executivo reformulado, o
PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 5 (cinco) dias para aprova-lo ou solicitar a retificacdo

das alteracbes propostas, até que haja a definitiva aprovagdo do documento.

15.3.3. No caso de auséncia de manifestacido do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para

aprovacdo dos projetos executivos, estes serdo considerados aprovados.

15.4. O PODER CONCEDENTE acompanhard a execu¢io do PLANO DE MODERNIZACAO e expedird
determinacdes a CONCESSIONARIA sempre que entender que o cronograma para cumprimento dos MARCOS
DA CONCESSAO possa vir a ser comprometido, ou ainda, que a qualidade dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA se encontra comprometida, sem prejuizo de eventual aplicacdo de san¢des nos termos da Clausulas

46 e 47.

15.4.1. O PODER CONCEDENTE exigira da CONCESSIONARIA a elaborag3o de plano de ag3o para a
recuperacao de atrasos em relagdo aos prazos previstos para cumprimento dos MARCOS DA

CONCESSAO.

15.4.2. Quando exigido pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA devera apresentar o plano
mencionado na Subcldusula 15.4.1 no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da exigéncia

feita pelo PODER CONCEDENTE.

15.5. Para emissdo dos TERMOS DE ACEITE dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADOS, a
CONCESSIONARIA devera enviar notificagdo ao PODER CONCEDENTE, acompanhada da comprovagdo da

contratagdo e/ou complementacdo dos seguros de que trata a Subclausula 27.2.3.

37



Jl *, PREFEITU
J

{ % ;PETROLINA

tl‘

(\]

@‘yg

2y

15.5.1. A notificagdo de que trata a Subcldusula acima devera ser emitida quando da conclusdo de
cada etapa intermedidria do PLANO DE MODERNIZAGCAO e no final da implementagdo de
cada um dos MARCOS DA CONCESSAO, observado o disposto no ANEXO 5.

15.5.2. Apds o recebimento da notificacdo de que trata a Subclausula acima, o PODER CONCEDENTE
deverd agendar e realizar vistoria nas instalacdes e equipamentos, no prazo de até 15

(quinze) dias, observados os critérios previstos no ANEXO 5.

15.5.3. Ap0s a realizagdo da vistoria indicada na Subclausula acima, o PODER CONCEDENTE dever3,
no prazo maximo de 5 (cinco) dias, emitir o TERMO DE ACEITE dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA MODERNIZADOS vistoriados ou indicar as exigéncias a serem cumpridas,

determinando o prazo para a realizacao das corregdes.

15.5.3.1. Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE tenha sido contratado, a decisdo do PODER
CONCEDENTE sobre a emissdao do TERMO DE ACEITE deverd ser precedida de
parecer técnico ndo vinculante/opinativo do VERIFICADOR INDEPENDENTE sobre o
tema. Para tanto, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverd ser notificado pela
CONCESSIONARIA juntamente com o PODER CONCEDENTE, conforme previsto na
Subcldusula 15.5.1, e deverd, nos mesmos moldes concedidos ao PODER
CONCEDENTE, agendar e realizar vistoria nas instalages e equipamentos no prazo
de até 15 (quinze) dias. Ato subsequente, o VERIFICADOR INDEPENDENTE terd o
prazo improrrogavel de 5 (cinco) dias para emissdo do parecer, a contar da data da
vistoria, sendo que o prazo do PODER CONCEDENTE previsto na Subclausula 15.5.3
comecard a fluir apds a entrega do parecer do VERIFICADOR INDEPENDENTE. O
parecer deverd ser entregue para o PODER CONCEDENTE, com cdpia para a

CONCESSIONARIA.

15.5.4. Apds a emissdo de cada TERMO DE ACEITE, a CONCESSIONARIA deverd fazer a atualizagdo
correspondente no CADASTRO e informa-la ao PODER CONCEDENTE e a EMPRESA
DISTRIBUIDORA.
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15.6. Ap0ds a emissdo de todos os TERMOS DE ACEITE previstos para os MARCOS DA CONCESSAO, o PODER
CONCEDENTE emitirda o TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

16. FASE Ill - POS MODERNIZACAO

16.1. Apdés a conclusio dos MARCOS DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA deverd manter os
procedimentos operacionais e de manuten¢do da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA por todo o
PRAZO DA CONCESSAO, realizando, sempre que necessario, as atualizagdes do PLANO DE OPERACAO E
MANUTENCAO que se fizerem necessarias em virtude de alteragdes supervenientes nas condi¢des da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, sempre de acordo com as disposicdes deste CONTRATO e dos
ANEXOS.

17. EXECUCAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

17.1. Durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA deverd atender as necessidades
programadas ou emergenciais do PODER CONCEDENTE para execugdo de SERVICOS COMPLEMENTARES, nos
termos desta Clausula e do ANEXO 5, mediante a emissdo de uma ordem de servico pelo PODER

CONCEDENTE.

17.2. A partir da DATA DE EFICACIA, o PODER CONCEDENTE podera utilizar os créditos do BANCO DE
CREDITOS.

17.2.1. O BANCO DE CREDITOS representa um saldo de solicitagdes & disposicdo unicamente do
PODER CONCEDENTE, medido em créditos, conforme especificado no ANEXO 5.

17.2.2. Os créditos do BANCO DE CREDITOS n3o expiram.

17.2.3. Os créditos ndo utilizados até o final da CONCESSAO ndo serdo objeto de compensa¢do em

favor do PODER CONCEDENTE.

17.2.4. O consumo dos créditos do BANCO DE CREDITOS nio deverd gerar nenhuma remuneragéo

adicional para a CONCESSIONARIA.
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17.3. N3o consumird créditos do BANCO DE CREDITOS e n3o sdo consideradas como SERVICOS
COMPLEMENTARES a instalacdo, por parte da CONCESSIONARIA, de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA para
(i) cumprimento da obrigacdo prevista na Subclausula 15.2.1 e respectivos subitens ou (ii) para atendimento
aos requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO previstos no ANEXO 5, em virtude de alteracdes
na CLASSE DE ILUMINAGAO das vias ao longo do PRAZO DA CONCESSAO, exceto na hipdtese prevista na
Subcldusula 18.3.2.

17.4. Apds o recebimento da solicitacdo feita pelo PODER CONCEDENTE para a execuc¢do de instalagdo de
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA deverd, no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
encaminhar os projetos executivos correspondentes para aprovacao do PODER CONCEDENTE, juntamente
com as seguintes informacdes a respeito da utilizagdo do saldo do BANCO DE CREDITOS: (i) o saldo existente
de créditos; (ii) o montante de créditos utilizado para fins de atendimento do pedido, observado que este
montante possui carater vinculante caso o PODER CONCEDENTE ndo solicite adequacgdes; e (iii) o saldo

remanescente de créditos.

17.5. No prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data de entrega dos projetos executivos conforme
Subcldusula acima, o PODER CONCEDENTE devera aprova-los e emitir as correspondentes ordens de servigo
ou solicitar as adequac&es que julgar pertinentes, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou

o ndo atendimento das normas, da legislagdo aplicaveis ou do CONTRATO.

17.5.1. A CONCESSIONARIA tera o prazo de até 5 (cinco) dias para realizar as adequacdes nos
projetos executivos solicitadas pelo PODER CONCEDENTE. O PODER CONCEDENTE terd o
prazo de até 5 (cinco) dias para aprova-lo ou solicitar a retificacdo das alteragdes propostas,

até que haja a definitiva aprovacao.

17.5.2. No caso de auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para

aprovacdo do projeto executivo, este sera considerado aprovado.

17.5.3. Ap0s a realizagdo das adequagdes que o PODER CONCEDENTE julgou como pertinentes nos
projetos executivos, deverd ser emitida ordem de servico para que a CONCESSIONARIA

realize os respectivos SERVICOS COMPLEMENTARES no prazo acordado pelas PARTES.
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17.6. Quando da conclusdo da instalacdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA
enviara notificacdo ao PODER CONCEDENTE acerca da conclusdo, devidamente acompanhada da
comprovacdo da contratacdo e/ou complementacdo dos seguros, conforme previsto na Subclausula 27.2.3 e
no ANEXO 10, para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, este realize vistoria, e, em 5 (cinco) dias apds a
vistoria, emita o TERMO DE ACEITE correspondente e a ordem de servico para operacdo e manutencao dos
novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, devendo a CONCESSIONARIA providenciar a sua inclusdo no
CADASTRO.

17.6.1. Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE tenha sido contratado, a decisdo do PODER
CONCEDENTE sobre a emissdo do TERMO DE ACEITE devera ser precedida de parecer técnico
ndo vinculante/opinativo do VERIFICADOR INDEPENDENTE sobre o tema. Para tanto, o
VERIFICADOR INDEPENDENTE deverd ser notificado pela CONCESSIONARIA juntamente com
o PODER CONCEDENTE, conforme previsto na Subcldusula 17.6, e devera, nos mesmos
moldes concedidos ao PODER CONCEDENTE, agendar e realizar vistoria nas instalagoes e
equipamentos no prazo de até 15 (quinze) dias. Ato subsequente, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE tera o prazo improrrogavel de 5 (cinco) dias para emissdo do parecer, sendo
que o prazo do PODER CONCEDENTE para emissdo do TERMO DE ACEITE, previsto na
Subcldusula 17.6, comecara a fluir apés a entrega do parecer do VERIFICADOR
INDEPENDENTE. O parecer devera ser entregue para o PODER CONCEDENTE, com cépia para
a CONCESSIONARIA.

17.7. Apds o recebimento da solicitacdo do PODER CONCEDENTE para a operagdo e manutencdo de
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados por EMPREENDEDORES, a CONCESSIONARIA dever4 realizar a
avaliacdo de sua adequagdo ou ndo aos parametros luminotécnicos e de eficiéncia previstos no ANEXO 5,
conforme procedimento previsto na Subcldusula 20.4 e, em seguida, comunicar ao PODER CONCEDENTE as
condicdes dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados, juntamente com as seguintes informacdes a
respeito do saldo do BANCO DE CREDITOS, no prazo de até 15 (quinze) dias: (i) o saldo existente de créditos;
(i) o montante utilizado para fins de atendimento ao pedido, observado que este montante possui carater

vinculante caso o PODER CONCEDENTE nédo solicite adequacées; e (iii) o saldo remanescente de créditos.

17.7.1. Caso a CONCESSIONARIA entenda que os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados por
EMPREENDEDORES estdo adequados aos parametros luminotécnicos e de eficiéncia, o

PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de
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comunicagdo pela CONCESSIONARIA, emitird e encaminhara, por meio de oficio, a ordem
de servico correspondente 8 CONCESSIONARIA para inicio da operacdo e manutencdo dos

PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA transferidos e para sua inclusdo no CADASTRO.

17.7.2. Caso a CONCESSIONARIA entenda pela ndo adequacdo aos parametros luminotécnicos e de
eficiéncia, o PODER CONCEDENTE podera valer-se do VERIFICADOR INDEPENDENTE para

avaliar a existéncia ou nao de adequacao, devendo prevalecer o parecer deste ultimo.

17.8. As solicitacGes do PODER CONCEDENTE para execu¢do de SERVICOS COMPLEMENTARES em
quantidade superior aos limites maximos de créditos do BANCO DE CREDITOS definidos no ANEXO 5
ensejarao recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, observadas as disposi¢cdes da

Clausula 44.

17.9. Caso o PODER CONCEDENTE solicite alteracdes nos projetos luminotécnicos para execucdo de
SERVICOS COMPLEMENTARES, que levem ao ndo atendimento dos requisitos minimos de uniformidade e
iluminancia estabelecidos no ANEXO 5, os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados ou absorvidos pela
CONCESSIONARIA com base nos projetos alterados receberdo identificacdo especifica no CADASTRO e nio
integrardo o universo de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA do qual sera selecionada amostra para afericdo
do Critério de Qualidade previsto no ANEXO 8.

18. PROCEDIMENTO DE CLASSIFICACAO E RECLASSIFICACAO DE VIAS

18.1. A CONCESSIONARIA deverd indicar, no CADASTRO BASE, a CLASSE DE ILUMINACAO de cada via
localizada na AREA DA CONCESSAO que conte com PONTO DE ILUMINAGCAO PUBLICA, respeitada a
classificacdo informada no rol constante do ANEXO 13 e as diretrizes para classificagdo de vias ndo listadas,

previstas no referido ANEXO.

18.1.1. Ao longo do PRAZO DA CONCESSAO, vias que passem a contar com PONTOS DE
ILUMINAGAO PUBLICA serdo classificadas, conforme as diretrizes prevista no ANEXO 13,
concomitantemente & inclusdo dos respectivos PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA no
CADASTRO.
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18.2. Decorrido o periodo de 1 (um) ano contado da data da emissdao do TERMO DE ACEITE DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, o PODER CONCEDENTE podera
solicitar que a CONCESSIONARIA realize medicdo de trafego para apuracdo de eventual alteragdo da CLASSE
DE ILUMINACAO de vias, conforme diretrizes apresentadas no ANEXO 13.

18.2.1. Asolicitagdo do PODER CONCEDENTE mencionada na Subcldusula 18.2 acima esta limitada,
a cada periodo de 1 (um) ano, a vias que contenham, no maximo, 2% (dois por cento) dos

PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA constantes do CADASTRO.

18.2.2. Apds a notificagdo do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA terd o prazo de 60
(sessenta) dias para apresentar, por meio de relatério, os resultados do trabalho realizado,
incluindo (i) o registro da medicdo de trafego nas vias analisadas e (ii) as alteracGes

identificadas na CLASSE DE ILUMINACAO das vias municipais.

18.2.3. O PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 15 (quinze) dias contados do recebimento do
relatdrio referido na Subclausula 18.2.2, para se manifestar acerca de sua aprovacao ou
solicitar as adequacdes necessarias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas
ef/ou o n3o atendimento das diretrizes constantes do ANEXO 13, devendo a

CONCESSIONARIA realizar as adequacgdes solicitadas em até 15 (quinze) dias.

18.2.4. Apés a entrega do relatério reformulado pela CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE
terd o prazo de até 5 (cinco) dias para aprova-lo ou solicitar a retificacdo das alteragdes

propostas, até que haja a definitiva aprovacdo do documento.

18.2.5. No caso de auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos nas
Subclausulas acima para aprovac¢do do relatério, este serad considerado aprovado na data

limite para manifestacdo do PODER CONCEDENTE.

18.3. Caso o relatdrio elaborado em atendimento a Subcldusula 18.2 aponte a alteragdao de CLASSES DE
ILUMINAGAO de vias municipais, a CONCESSIONARIA devera promover, em até 6 (seis) meses da data da
aprovacao do relatdrio pelo PODER CONCEDENTE, a atualizagao pertinente no CADASTRO, momento a partir
do qual a apurag3o do INDICE DE DESEMPENHO GERAL da CONCESSIONARIA devera considerar a(s) nova(s)
CLASSE(S) DE ILUMINAGAO informada(s).
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A alteracdo da CLASSE DE ILUMINACAO de via ao longo do PRAZO DA CONCESSAO que
decorra de mudanca do volume de trafego constitui risco da CONCESSIONARIA, e, portanto,
eventuais necessidades de investimento para atendimento de requisitos de iluminancia e
uniformidade de CLASSE superior ndo ensejardo a utilizacdo do BANCO DE CREDITOS,
tampouco REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO.

A alteracdo de CLASSE DE ILUMINACAO de vias ao longo do PRAZO DA CONCESSAO em
decorréncia de mudanca da Classificacdo Viaria (transito rapido, arterial, coletora ou local)
constitui risco do PODER CONCEDENTE e, portanto, eventuais necessidades de
investimento para atendimento de requisitos de iluminancia e uniformidade de CLASSE DE
ILUMINACAO superior ensejario, conforme o caso, a utilizagdo do BANCO DE CREDITOS ou
a REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO.

19. ATUALIZACOES E INOVACOES TECNOLOGICAS E ALTERACOES NOS PARAMETROS
TECNICOS

19.1. Por ocasido dos processos de REVISAO ORDINARIA, o PODER CONCEDENTE poderd, exclusivamente

para fins de assegurar a Atualidade Tecnoldgica (conforme definida abaixo) dos SERVICOS, rever

unilateralmente as especificacdes e os parametros técnicos da CONCESSAO, inclusive aqueles relacionados

ao SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

19.1.1.

19.1.2.

19.1.3.

Entende-se como Atualidade Tecnoldgica o padrdo de desenvolvimento tecnolédgico dos
SERVICOS adotado, & época do inicio do processo de REVISAO ORDINARIA, pela maioria das

capitais do pais, em mais da metade de seus respectivos parques de ILUMINAGCAO PUBLICA.

O PODER CONCEDENTE nao podera impor alteragdes unilaterais as especificagbes e aos
parametros técnicos da CONCESSAO que estejam em desacordo com o critério previsto na

Subcldusula 19.1.1.

As novas especificacGes e parametros técnicos decorrentes do processo de revisdo se

aplicardo a todos os equipamentos que vierem a ser implantados ou substituidos apds o
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término do processo de revisdo, observado o disposto na Subcldusula 43.4, ndo sendo

necessaria a substituicdo imediata dos equipamentos que se encontram operacionais.

19.2. A eventual solicitacdo do PODER CONCEDENTE que envolva a incorporacao de inovacao tecnolégica
em desacordo com o critério previsto na Subcldusula 19.1 somente sera implementada mediante prévio
acordo entre as PARTES e ensejard, se for o caso, recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro do

CONTRATO.

19.3. A eventual alteragdo de tecnologia por iniciativa da CONCESSIONARIA n3o ensejara recomposi¢do do

equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

19.4. Para promocio de alteragdo dos padrdes tecnoldgicos dos equipamentos, a CONCESSIONARIA devera
apresentar o projeto basico e os equipamentos para homologacdo do PODER CONCEDENTE, comprovando a
sua adequacdo aos indicadores e especificagdes dos SERVICOS constantes deste CONTRATO e dos ANEXOS,
bem como demonstrando a garantia de continuidade do fornecimento daqueles equipamentos

indispensaveis a prestacdo dos SERVICOS.

19.5. Os procedimentos para aprovag¢do dos projetos bdsicos e emissdo dos correspondentes TERMOS DE

ACEITE serdao os mesmos que os previstos na Cldusula 15 e no ANEXO 5.

19.6. Apds a emissdo do TERMO DE ACEITE, a CONCESSIONARIA deverd, se for o caso, atualizar o
CADASTRO.

20. RESPONSABILIDADES NA PRESTACAO DOS SERVICOS

20.1. Durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA é responsavel pela execucdo dos
SERVICOS, observando as diretrizes, especificagbes e parametros de qualidade minimos previstos neste
CONTRATO e nos ANEXOS, de forma a garantir os melhores resultados ao PODER CONCEDENTE e aos
USUARIOS, realizando permanente e continuamente seus melhores esforcos para otimizar a gestdo dos

recursos humanos, dos materiais de consumo e dos BENS VINCULADOS.

20.2. A CONCESSIONARIA deverd cumprir as obrigacdes previstas neste CONTRATO e nos ANEXOS,

incluindo, mas nao se limitando a:
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Responder pela adequacdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo
cumprimento das obrigagbes contratuais, regulamentares e legais relacionadas aos

cronogramas, projetos e instalacdes;

Responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros, nos termos admitidos na legislagao

aplicavel, inclusive pelos servicos subcontratados;

Responder pela posse, guarda, manutencdo e vigildncia de todos os BENS VINCULADOS, de

acordo com o previsto no CONTRATO e na regulamentacdo vigente;

Ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de determinagdes
judiciais para satisfacio de obrigacdes originalmente imputdveis a CONCESSIONARIA,
inclusive reclamacGes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados a

CONCESSIONARIA;

Informar o PODER CONCEDENTE, imediatamente, quando citada ou intimada de qualquer
acao judicial, arbitral ou procedimento administrativo, que possa resultar em
responsabilizacdo do PODER CONCEDENTE, inclusive dos termos e prazos processuais, bem
como envidar os melhores esforgos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os

atos processuais cabiveis com esse objetivo;

Acompanhar e assessorar o PODER CONCEDENTE em reunides com terceiros para tratar de
assuntos que envolvam a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, em temas aderentes
ao objeto da CONCESSAO, quando solicitado;

Estampar a logomarca padrdo do PODER CONCEDENTE, em proporgdo equivalente a
logomarca da CONCESSIONARIA, bem como conter referéncia a “Gestdo por meio de PPP”
em todos os veiculos, uniformes dos empregados da CONCESSIONARIA, crachds de
identificacdo, sitios eletronicos e demais elementos da CONCESSAO pertinentes, seguindo as
regras de aplicacdo da logomarca da Prefeitura do MUNICIPIO e submetendo o material em
que as logomarcas sejam aplicadas a aprovagao da assessoria de comunicagdo do PODER

CONCEDENTE antes de sua produgao;
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20.2.8. Desenvolver, com vistas a execucdao dos SERVICOS, praticas e modelos de gestao conforme

as normas e padroes previstos no CONTRATO e nos ANEXOS;

20.2.9. Identificar as interferéncias nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA em razdo da presenca de
arborizacdo no MUNICIPIO e solicitar as autoridades competentes as podas necessdrias ao

atendimento dos parametros de desempenho previstos no CONTRATO e nos ANEXOS;

20.2.10. Disponibilizar m3o de obra em quantidade necessaria e condizente com a adequada
prestacdo dos SERVICOS, regularmente treinada e capacitada para exercer as atividades de
sua responsabilidade, inclusive com relagdo aos POPs de cada uma das categorias de

SERVICOS previstas no ANEXO 5;

20.2.11. Manter seu pessoal (empregados e terceiros contratados) devidamente identificado por

meio de uniformes e crachds com fotografia recente;

20.2.12. Observar, nas contratacdes de pessoal, a legislacdo trabalhista vigente, notadamente as leis
especificas de encargos trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais, bem como os

acordos, convengdes e dissidios coletivos de cada categoria profissional;

20.2.13. Cumprir rigorosamente as normas de Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho, de

acordo com a legislagdo vigente, e visando a prevenc¢do de acidentes no trabalho;

20.2.14. Fornecer, orientar, treinar e exigir o uso pelo seu pessoal dos Equipamentos de Protecdo
Individual e Coletivo - EPIs e EPCs necessarios para o desempenho de suas atividades, bem
como apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, os comprovantes de

entrega desses equipamentos ao seu pessoal;

20.2.15. Assegurar o livre acesso ao PODER CONCEDENTE ou a pessoa por ele autorizada, a qualquer
dia e hora, as dependéncias usadas pela CONCESSIONARIA, para fiscalizacdo do integral

cumprimento das normas referentes a seguranga do trabalho;
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Manter todos os equipamentos e utensilios necessdrios a execu¢cdo dos SERVICOS em

perfeitas condi¢cdes de uso;

Providenciar todo o material de consumo e pecas de reposicao necessarios a execucao dos

SERVICOS;

Garantir a disponibilidade em condi¢cdes de uso, desempenho e com caracteristicas
funcionais de todos os equipamentos e sistemas dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA,
durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, promovendo as substituicdes e os reinvestimentos

gue se fizerem necessarios;

Permitir a utilizacdo, pelo PODER CONCEDENTE, da infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, nos termos da Clusula 28;

Instalar, operar, realocar e/ou manter os novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
demandados pelo PODER CONCEDENTE, conforme previsto neste CONTRATO;

Responsabilizar-se pela destinagdo, triagem, transporte, armazenagem, descarte e/ou
aproveitamento da sucata e dos residuos eventualmente originados na CONCESSAO,
inclusive aqueles decorrentes da logistica reversa, observadas as normas técnicas
pertinentes e os dispositivos das legislages federal, estadual e municipal aplicaveis e as
exigéncias quanto aos licenciamentos e autorizagdes necessdrios para essa finalidade,

inclusive as licengas ambientais, se aplicaveis;

Responsabilizar-se pela interlocucdo com terceiros, tais como 6érgdos publicos (Policia
Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana etc.), concessionarias de servigos
publicos e empresas privadas (energia elétrica, agua e esgoto, gas, telefonia, TV a cabo etc.)
no intuito de liberar, isolar ou proteger areas ou circuitos e gerenciar INTERFERENCIAS na
REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA, visando ao correto desenvolvimento de todos
os trabalhos previstos no objeto deste CONTRATO;

Promover, no processo de opera¢do e manutencdo, a substituicdo ou reparo de materiais

e equipamentos para elidir todas as degradacées e deterioragbes parciais e/ou completas
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dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, inclusive nos casos de atos de vandalismo e outros

desta espécie praticados por terceiros, identificados ou nao;

Adotar as medidas necessarias para, nos termos da Subclausula 8.1 deste CONTRATO, obter
junto ao ente publico estadual ou federal que detenha bens publicos no ambito do
MUNICIPIO, autorizagdo para a instalacio e manutengdo da ILUMINACAO DE DESTAQUE

nos referidos bens;

Recuperar, prevenir, corrigir e gerenciar eventual passivo ambiental relacionado a
CONCESSAO que seja gerado posteriormente & DATA DE EFICACIA, inclusive o passivo
ambiental referente a destinagdo final dos equipamentos e bens utilizados nos servigos

prestados e na exploracdo de ATIVIDADES RELACIONADAS;

Reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir, as suas expensas, em prazo
razodvel fixado pelo PODER CONCEDENTE, as falhas ou defeitos verificados na prestacao
dos SERVICOS;

Fornecer trimestralmente ao PODER CONCEDENTE relatéorio com as informagdes de
utilizagido do saldo do BANCO DE CREDITOS para execucdo dos SERVICOS
COMPLEMENTARES. O fornecimento trimestral deste relatério serd dispensado caso a
CONCESSIONARIA disponibilize em tempo real, via acesso online, tais informac&es para o

PODER CONCEDENTE;

Elaborar um caderno padrdo com diretrizes, procedimentos e especificagcdes técnicas dos
materiais e equipamentos a serem utilizados na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA para que a implantacdo da ILUMINACAO PUBLICA por EMPREENDEDORES ou por
outros 6rgdos publicos siga os requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO

previstos no ANEXO 5, devendo ser dada ampla publicidade a tal documento;

Atualizar o CADASTRO nos casos previstos neste CONTRATO, no prazo de até 5 (cinco) dias,

salvo se outro prazo, maior ou menor, tiver sido estabelecido nos ANEXOS;
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20.2.30. Encaminhar ao PODER CONCEDENTE e a EMPRESA DISTRIBUIDORA, até o 52 (quinto) dia
util de cada més, relatério das atualizacdes do CADASTRO realizadas no més anterior. O
fornecimento mensal deste relatério serd dispensado caso a CONCESSIONARIA
disponibilize em tempo real, via acesso online, tais informacbes para o PODER

CONCEDENTE e para a EMPRESA DISTRIBUIDORA.

20.3. A aprovacdo pelo PODER CONCEDENTE de cronogramas, projetos e instalacdes apresentados nao
exclui nem diminui a responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA pela adequacdo e qualidade dos
investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das obrigacGes contratuais, regulamentares e

legais.

20.4. Considerando que (i) o PODER CONCEDENTE, diretamente ou por 6rgdo ou entidade da
ADMINISTRACAO PUBLICA municipal, pode autorizar a instalagio de PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA
diretamente por EMPREENDEDORES; e que (ii) o PODER CONCEDENTE pode, nos termos da Subclausula 17.7,
determinar que a CONCESSIONARIA realize a operacdo e manutencdo de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
instalados por EMPREENDEDORES, fica acordado entre as PARTES o seguinte:

(i) O PODER CONCEDENTE podera submeter a CONCESSIONARIA os PROJETOS DE
INSTALACAO DE EMPREENDEDORES elaborados por EMPREENDEDORES para
verificagdo, pela CONCESSIONARIA, dos requisitos luminotécnicos e de eficiéncia
da CONCESSAO previstos no ANEXO 5, que serdo divulgados pela CONCESSIONARIA

nos termos da Subclausula 20.2.28;

(ii) A CONCESSIONARIA terd o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento de
cada PROJETO DE INSTALACAO DE EMPREENDEDOR, para analisar os PROJETOS DE
INSTALACAO DE EMPREENDEDORES e indicar fundamentadamente eventuais
ajustes que sejam necessarios para o atendimento dos requisitos luminotécnicos e

de eficiéncia da CONCESSAO previstos no ANEXO 5;

(iii) Apds a entrega, pelo PODER CONCEDENTE, dos PROJETOS DE INSTALAGCAO DE
EMPREENDEDORES reformulados com base nos ajustes indicados pela

CONCESSIONARIA, esta terd o prazo de até 5 (cinco) dias para aprova-los ou para
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solicitar a retificacdo das altera¢des propostas, até que haja a definitiva aprovacao

do documento;

Apds a confirmacdo pela CONCESSIONARIA de que os PROJETOS DE INSTALACAO
DE EMPREENDEDORES atendem os requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da
CONCESSAOQ previstos no ANEXO 5, a CONCESSIONARIA devera comunicar ao
PODER CONCEDENTE a sua aprovagao;

Caso os EMPREENDEDORES instalem os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA nos
termos do PROJETO DE INSTALACAO DE EMPREENDEDORES aprovados pela
CONCESSIONARIA com base na Subcldusula 20.4 (iv), a CONCESSIONARIA no
poderd, apds receber a solicitacido do PODER CONCEDENTE para a operagao e
manutencdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados por
EMPREENDEDORES, pleitear a utilizagdo de créditos do BANCO DE CREDITOS ou a
instauracdo de processo de REVISAO EXTRAORDINARIA para adequacdo dos novos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com base no argumento de que estes n3do
atendem os requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO previstos no
ANEXO 5, salvo se demonstrado pela CONCESSIONARIA que os novos PONTOS DE
ILUMINAGCAO PUBLICA n3o foram instalados de acordo com os PROJETOS DE
INSTALACAO DE EMPREENDEDORES aprovados pela CONCESSIONARIA.

A aprovacdo da CONCESSIONARIA quanto aos PROJETOS DE INSTALACAO DE

EMPREENDEDORES é limitada a verificagdo do atendimento pelo projeto aos padrdes

luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO e n3o supre ou substitui as autorizacdes,

permissdes e/ou licengas administrativas que devem ser concedidas exclusivamente pelos

érgios e entidades competentes da ADMINISTRACAO PUBLICA municipal.

A CONCESSIONARIA n3o terd relagdo direta com os EMPREENDEDORES, sendo que ficard a

cargo do PODER CONCEDENTE transmitir para a CONCESSIONARIA os PROJETOS DE

INSTALACAO DE EMPREENDEDORES e enviar para os EMPREENDEDORES os pedidos de

informac3o, de ajustes e aprovacdes emitidas pela CONCESSIONARIA.
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21. OBRIGACOES DE APOIO DO PODER CONCEDENTE

21.1. O PODER CONCEDENTE devera auxiliar a CONCESSIONARIA na prestagdo dos SERVIGOS, envidando

seus melhores esforcos e intervindo junto as autoridades competentes sempre que julgar necessario ou

quando o CONTRATO assim dispuser, realizando para tanto as atividades descritas nas Subclausulas

subsequentes, sem prejuizo de outras que entender pertinente:

21.1.1.

21.1.2.

21.1.3.

21.1.4.

21.1.5.

21.1.6.

21.1.7.

Colocar a disposicio da CONCESSIONARIA todos os documentos técnicos referenciais em sua

posse que abranjam a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

Interceder junto as autoridades competentes e demais concessionarias, permissionarias
e/ou autorizatarias que atuam na AREA DA CONCESSAO no sentido de facilitar a execucdo

dos SERVICOS;

Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONCESSIONARIA aos locais que
estiverem sob o controle do PODER CONCEDENTE, em que se encontrem instalados

equipamentos destinados a execug¢ao dos SERVICOS;

Informar &8 CONCESSIONARIA, com antecedé&ncia minima de 30 (trinta) dias, aimplementacdo
de eventuais projetos seus ou de terceiros que venham a ser de seu conhecimento e que
possam interferir no objeto do CONTRATO ou na prestacdio dos SERVICOS pela
CONCESSIONARIA;

Orientar e prestar informaces e esclarecimentos que venham a ser necessarios para

operag¢ao dos SERVICOS;

Acompanhar e avaliar a execugao dos SERVICOS, propondo melhorias e corre¢des quando

aplicavel;

Realizar a contrata¢do do VERIFICADOR INDEPENDENTE nos termos deste CONTRATO e do
ANEXO 12; e,

52



{3 /PETROLINA

*¥"=‘» PREFEITURA D E
ol

21.1.8. Quando solicitado pela CONCESSIONARIA, enviar, em prazo razoavel, as autoridades
competentes e demais concessiondrias, permissiondrias e/ou autorizatarias que atuam na
AREA DA CONCESSAO, notificagdo para informar ou confirmar a legitimidade da
CONCESSIONARIA para tratar com tais autoridades, concessiondrias, permissiondrias e/ou

autorizatarias sobre assuntos relacionados com a prestacao dos SERVICOS.

22. CONTRATACAO DE TERCEIROS PELA CONCESSIONARIA

22.1. Para a execucdo dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA poderd contratar com terceiros o
desenvolvimento de atividades inerentes, acessérias ou complementares aos SERVICOS, bem como a

implementacdo de ATIVIDADES RELACIONADAS.

22.1.1. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados com
terceiros n3o exime a CONCESSIONARIA do cumprimento, total ou parcial, de suas

obrigacGes decorrentes deste CONTRATO.

22.2. A CONCESSIONARIA tera responsabilidade objetiva pelos danos que seus empregados ou terceiros

contratados, nessa qualidade, causarem aos USUARIOS, ao PODER CONCEDENTE e a terceiros.

22.3. Os empregados e terceiros contratados pela CONCESSIONARIA deverdo ter capacidade técnica

compativel com as melhores praticas para o desempenho de suas atividades.

22.4. A CONCESSIONARIA assume total e exclusiva responsabilidade de natureza trabalhista,
previdenciaria, fiscal, acidentaria ou qualquer outra relativa aos seus subcontratados, empregados e

terceirizados.

22.5. A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em relagdo a qualquer
demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude de atos praticados pela CONCESSIONARIA, seus
administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos, terceiros com quem tenha contratado ou

qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.
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22.6. A CONCESSIONARIA devera também indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em relacdo

as despesas processuais, honordrios de advogado e demais encargos com os quais, direta ou indiretamente,

venha a arcar em funcdo das ocorréncias descritas na Subclausula 22.5.

22.7. O PODER CONCEDENTE poderd se valer da GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO para o

recebimento dos valores a que faca jus em decorréncia da aplicacao das Subcldusula 22.5 e 22.6.

22.7.1.

As PARTES poderdao, mediante ajuste prévio, acordar que o ressarcimento ao PODER
CONCEDENTE sera feito mediante compensacdo com parcelas vincendas da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, hipdtese na qual as PARTES, em carta assinada por
ambas, informardo a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, e ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE, caso contratado, as condicGes gerais da compensacdo (valor e numero de

parcelas a serem abatidas das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS).

23. PRESTACAO DE INFORMACOES

23.1. Sem prejuizo das demais obrigacdes estabelecidas no CONTRATO ou na legislacdo aplicdvel, a

CONCESSIONARIA obriga-se a:

23.1.1.

23.1.2.

23.1.3.

23.1.4.

Dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer fato que altere o
normal desenvolvimento da CONCESSAO, ou que, de algum modo, prejudique a adequada

execugao dos SERVICOS;

Fornecer relatdrios com informacgbes detalhadas sobre os SERVICOS na periodicidade

estabelecida no ANEXO 5 do CONTRATO;

Apresentar ao PODER CONCEDENTE, ou aos 6rgdos de controle da ADMINISTRACAO
PUBLICA, no prazo por estes estabelecido, informac&es adicionais ou complementares que

venham a solicitar;

Apresentar, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) dias, os
contratos e as notas fiscais das atividades terceirizadas, os comprovantes de pagamentos de

salarios e demais obrigacGes trabalhistas, as apdlices de seguro contra acidente de trabalho

54



REFEITU

3 JPETROLINA

e os comprovantes de quitacdo das respectivas obriga¢Oes previdenciarias. O prazo de envio
dos documentos sera de até 3 (trés) dias quando a solicitacido do PODER CONCEDENTE for
feita para obtencdo de documentacdo para apresentacdo em audiéncia na Justica do

Trabalho.

24. DECLARACOES

24.1. A CONCESSIONARIA declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as informacdes necessarias
para o cumprimento de suas obrigacdes contratuais e que realizou os levantamentos e estudos necessarios

para a elaboragdo de sua PROPOSTA COMERCIAL e para a execugao do objeto do CONTRATO.

24.2. A CONCESSIONARIA n3o serda de qualquer maneira liberada de suas obrigacdes contratuais,
tampouco terd direito a ser indenizada pelo PODER CONCEDENTE, em razdao de qualquer informacao
incorreta ou insuficiente que Ihe for fornecida pelo PODER CONCEDENTE, salvo no caso de comprovada ma-
fé, reconhecendo que é sua obrigacdo realizar os levantamentos para a verificacdo da adequacdo e da

precisdo de qualquer informacado que lhe for fornecida.

24.3. A CONCESSIONARIA declara, ainda:

24.3.1. Ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no CONTRATO;

24.3.2.Ter levado tais riscos em consideracdo na formulacdo de sua PROPOSTA COMERCIAL;

24.3.3. Que a PROPOSTA COMERCIAL é incondicional e levou em consideracdo todos os
investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas ndo se limitando, as financeiras)

necessdrios para a opera¢do da CONCESSAOQ;

24.3.4. Ter pleno conhecimento sobre a variagdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA em
funcdo dos MARCOS DA CONCESSAO e dos pardmetros de desempenho do SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO, e reconhece ser este um mecanismo pactuado entre as
PARTES para manutencdo da equivaléncia contratual entre a presta¢dao dos SERVICOS e sua

remuneracdo, aplicado de forma imediata e automatica pelo PODER CONCEDENTE, tendo
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em vista eventual desconformidade entre os SERVICOS prestados e as exigéncias do

CONTRATO; e

24.3.5. Que o sistema de remuneracao previsto neste CONTRATO representa o equilibrio entre 6nus
e bdnus da CONCESSAO e que a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA é suficiente para
remunerar todos os investimentos, custos operacionais, despesas, e SERVICOS efetivamente

realizados.

25. FISCALIZACAO

25.1. A fiscalizacdo da execucdo do CONTRATO, abrangendo todas as atividades da CONCESSIONARIA,
desde a assinatura do CONTRATO e durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, sera executada pelo PODER
CONCEDENTE, que tera no exercicio das suas atribuicoes livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos
a administrac3o, a contabilidade e aos recursos técnicos, econdmicos e financeiros da CONCESSIONARIA, e

poderd contar com a assisténcia técnica do VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos desse CONTRATO.

25.1.1. A CONCESSIONARIA facultard ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra entidade que o
PODER CONCEDENTE indicar, o livre acesso, em qualquer época, as areas, instalagdes e locais
referentes 8 CONCESSAO, incluindo estatisticas e registros administrativos e contdbeis, e,
prestard sobre esses, no prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos que forem

formalmente solicitados.

25.2. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados, incluindo-se
o VERIFICADOR INDEPENDENTE, podera realizar, na presenca de representantes da CONCESSIONARIA, testes
ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condi¢des de funcionamento e as caracteristicas dos

equipamentos, sistemas e instalagdes utilizados na CONCESSAO.

25.3. O PODER CONCEDENTE registrara e processara as ocorréncias apuradas pela fiscaliza¢ao, notificando
a CONCESSIONARIA para regularizagdo das falhas ou defeitos verificados, sem prejuizo da eventual aplicagdo
de penalidades previstas neste CONTRATO, reducdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA pela aplicagdo
do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e eventual recomposicio do equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO.
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25.3.1. Mesmo que as falhas e defeitos apurados pela fiscalizacdo ndo ensejem a aplicagdo imediata
de penalidades, o descumprimento dos prazos de regularizacdo ou correcao determinados
pelo PODER CONCEDENTE ensejard a lavratura de auto de infracdo, sujeitando a
CONCESSIONARIA 2 aplicacdo de penalidades previstas no CONTRATO.

25.4. O PODER CONCEDENTE podera exigir, nos prazos que vier a especificar, em qualquer caso nao inferior
a 15 (quinze) dias, que a CONCESSIONARIA apresente um plano de acdo visando reparar, corrigir,
interromper, suspender ou substituir qualquer atividade executada de maneira viciada, defeituosa ou

incorreta.

25.4.1. Em caso de omissdo da CONCESSIONARIA quanto & obrigacdo prevista nesta Subcldusula,
sem prejuizo da hipdtese de intervencdo prevista na Cladusula 47, o PODER CONCEDENTE
podera proceder a corre¢do da situacao, diretamente ou por intermédio de terceiro, inclusive

com a possibilidade de ocupacio provisdria dos bens e instalacdes da CONCESSIONARIA.

25.4.2. O PODER CONCEDENTE podera se valer da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO para o
ressarcimento dos custos e despesas envolvidos, bem como por eventuais indenizacdes

devidas a terceiros e para remediar os vicios, defeitos ou incorregdes identificadas.

26. VERIFICADOR INDEPENDENTE

26.1. O PODER CONCEDENTE se valera de servico técnico de verificagdo independente para auxilid-lo no
acompanhamento da execucdo do presente CONTRATO, bem como na avaliacdio do SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO, no célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, na forma da Clausula
36 e dos ANEXOS 8 e 9, e na afericdo do cumprimento das demais obriga¢gdes assumidas pela
CONCESSIONARIA, devendo o VERIFICADOR INDEPENDENTE auxiliar o PODER CONCEDENTE, ainda, em
eventual aferi¢cao de valores relativos a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO e a

indenizagdes devidas pelas PARTES.

26.1.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercicio de suas atividades e sob a orienta¢do do PODER
CONCEDENTE, realizard as diligéncias necessdrias ao cumprimento de suas fungdes,

realizando levantamentos e medicdes de campo e colhendo informagbes junto a
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CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda a base
de dados da CONCESSAO.

A contratacao do VERIFICADOR INDEPENDENTE e os custos relacionados caberdao ao PODER

CONCEDENTE, nos termos da legislacdo aplicdvel e das diretrizes dispostas no ANEXO 12.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser pessoa juridica com alto grau de especializagao
técnica e adequada organizacdo, aparelhamento e corpo técnico, além de destacada
reputacao ética junto ao mercado e com notdria especializacdo na afericao de qualidade na
prestacdo de servicos, assim considerada como a experiéncia comprovada em, ao menos,

trés dos seguintes escopos: (i) auditoria, (ii) verificacdo, (iii) gerenciamento ou (iv) supervisdo.

A aferi¢do realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e os relatdrios por ele produzidos
serdo emitidos conforme a periodicidade e demais requisitos estabelecidos neste CONTRATO

e no ANEXO 8.

27. SEGUROS

A CONCESSIONARIA devera contratar e manter em vigor apdlices de seguro, durante todo o PRAZO

27.1.1.

DA CONCESSAO, que sejam suficientes para garantir a continuidade dos SERVICOS, conforme as diretrizes

gerais especificadas no ANEXO 10.

Os valores dos seguros contratados deverdo ser reajustados anualmente, na mesma data e

pela aplicacdo do mesmo indice de reajuste previsto na Clausula 37.

Serd de inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA manter em vigor os seguros exigidos no

27.2.1.

CONTRATO, devendo para tanto promover as renovacgdes, prorrogacoes e atualizagdes necessdrias.

A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 15 (quinze) dias
antes do vencimento dos seguros vigentes, as apolices dos seguros contratados e renovados,

em via original, segunda via, ou cépia digital, devidamente certificadas.
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27.2.2. Apbs a publicacio do CONTRATO no DOMP, a CONCESSIONARIA deverd comprovar a
contratagao dos seguros previstos neste CONTRATO e no ANEXO 10 no prazo indicado na

Subcldusula 12.3.

27.2.3. Deverd, ainda, a CONCESSIONARIA, como condicdo para emissdo dos TERMOS DE ACEITE
previstos nas Subclausulas 15.5 e 17.6, comprovar a contratacdao ou complementagao dos
seguros correspondentes, nos valores compativeis, conforme as diretrizes gerais

especificadas no ANEXO 10.

27.2.4. Igualmente, na ocorréncia de um novo ciclo de investimentos, a comprovacado da vigéncia
das apdlices dos seguros exigidos nesta Clausula e no ANEXO 10 sera condicdo para emissao

dos TERMOS DE ACEITE correspondentes.

27.3. A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissées decorrentes da
realizacdo dos seguros de que trata o CONTRATO, bem como pelo pagamento integral da franquia na

hipdtese de ocorréncia do sinistro.

27.3.1. Eventual negativa de pagamento da indeniza¢dao pela seguradora também ndo eximird a

CONCESSIONARIA das suas responsabilidades assumidas neste CONTRATO.

27.4. Aexisténcia de cobertura securitaria ndo exime a responsabilidade da CONCESSIONARIA de substituir

os BENS VINCULADOS que tenham sido danificados ou inutilizados.

27.5. O PODER CONCEDENTE devera figurar como cossegurado nas apodlices de seguros referidas no
CONTRATO.

27.6. As apdlices de seguros poderdo estabelecer como beneficidria da indenizacdo um ou alguns dos

FINANCIADORES.

27.7. A CONCESSIONARIA, com autoriza¢do prévia do PODER CONCEDENTE, poderd alterar coberturas ou
outras condi¢des das apdlices de seguro, visando a adequa-las as novas situagdes que ocorram durante o

PRAZO DA CONCESSAO.
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27.8. Nas apdlices de seguros, devera constar a obrigacdo das seguradoras informarem, imediatamente,
ao PODER CONCEDENTE, as alteracdes nos contratos de seguros, principalmente as que impliquem o
cancelamento, a suspensdo, a modificacdo ou a substituicdo de quaisquer apdlices contratadas pela
CONCESSIONARIA, bem como a alteracdo nas coberturas e demais condicdes correspondentes, a fim de
assegurar a adequacdo dos seguros as novas situagdes que ocorram durante o PRAZO DA CONCESSAO,

dentro das condi¢Bes da apdlice.

28. ATIVIDADES RELACIONADAS

28.1. A CONCESSIONARIA poderd explorar ATIVIDADES RELACIONADAS, diretamente ou mediante a
celebracdo de contratos com terceiros, em regime de direito privado, desde que previamente autorizado
pelo PODER CONCEDENTE e que a exploracao comercial pretendida ndo prejudique os padrdes de seguranca,
gualidade e desempenho dos SERVICOS e seja compativel com as normas legais e regulamentares aplicaveis

ao CONTRATO e as respectivas ATIVIDADES RELACIONADAS.

28.1.1. Apds o recebimento de solicitacdo de exploracdo de ATIVIDADE RELACIONADA, que deve ser
acompanhada dos documentos indicados nesta Clausula 28, o PODER CONCEDENTE tera o
prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo, para se pronunciar a respeito da

solicitacdo.

28.1.1.1. No prazo previsto acima, o PODER CONCEDENTE podera solicitar esclarecimentos,
complementacdes e alteragdes no plano de negdcios, nos estudos de viabilidade e
no mecanismo de compartilhamento de ganhos apresentados, hipdtese na qual o
prazo previsto na Subcldusula 28.1.1 ficara suspenso da data da comunicacdo a

CONCESSIONARIA até o recebimento da resposta pelo PODER CONCEDENTE.

28.1.1.2. Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto a solicitacdo feita pela
CONCESSIONARIA deverd ocorrer de forma fundamentada e somente podera se

basear nas seguintes razées:

(i) Insuficiéncia dos estudos de viabilidade apresentados e inadequac¢do do

plano de negdcios proposto;
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(ii) Inviabilidade econémico-financeira, técnica ou juridica da proposta;
(iii) Existéncia de riscos excessivos associados a exploracdao da ATIVIDADE

RELACIONADA, em especial a adequada prestacao dos SERVICOS;

(iv) Desinteresse na contratacdao dos servicos nas condicdes propostas, na
hipétese de o PODER CONCEDENTE ser o unico cliente potencial da
ATIVIDADE RELACIONADA;

(v) Inadimplemento da CONCESSIONARIA em relacio as obrigagdes do
CONTRATO; e,

(vi) Razoes de interesse publico de acordo com o juizo de conveniéncia e

oportunidade do PODER CONCEDENTE.

28.1.1.3. Caso o PODER CONCEDENTE ndo se manifeste no prazo previsto na Subclausula
28.1.1, considera-se deferida a solicitacio da CONCESSIONARIA, nas condicSes

propostas.

O fornecimento de energia elétrica destinado a exploragdo de ATIVIDADES RELACIONADAS
deverad ser objeto de contrato especifico de fornecimento de energia elétrica firmado pela
CONCESSIONARIA, cabendo-lhe o pagamento das contas de consumo correspondentes, ou,
caso nio seja viavel a celebracdo de contrato especifico, a CONCESSIONARIA deverd ressarcir

o PODER CONCEDENTE de quaisquer custos.

Para autorizacdo das ATIVIDADES RELACIONADAS, a CONCESSIONARIA deverd apresentar
proposta de plano de negdcios contendo, no minimo, objeto e produto pretendido, publico
alvo, modelo de geragdo de receitas, estratégia competitiva, projecdes do fluxo de caixa
contendo estimativas de investimentos, receitas, despesas e tributos, viabilidade técnica e
juridica da proposta, identificagcdo dos riscos para a prestagao dos SERVICOS decorrentes da
execucdo da ATIVIDADE RELACIONADA e as alternativas para mitiga-los, andlise de
rentabilidade do negdcio bem como outras informagdes que forem necessarias ao melhor

conhecimento/entendimento do negdcio.
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Caso o PODER CONCEDENTE seja cliente potencial da ATIVIDADE RELACIONADA, a solicitagao
deverd acompanhar oferta detalhada do preco e demais condicbes de contratacdo do

servigo.

Juntamente com o plano de negécio, a CONCESSIONARIA devera apresentar sua proposta de
compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS com o PODER CONCEDENTE, inclusive no que
toca ao detalhamento da forma e da periodicidade do compartilhamento, observados os

critérios previstos na Subclausula 28.3, e, ressalvado o disposto na Subcldusula 28.1.5.1.

28.1.5.1. Quando o PODER CONCEDENTE for o Unico cliente da ATIVIDADE RELACIONADA, o

compartilhamento previsto na Subclausula 28.3 nao sera aplicavel.

28.2. O PODER CONCEDENTE poderd indicar para a CONCESSIONARIA potenciais ATIVIDADES

RELACIONADAS a serem desenvolvidas, assinalando prazo razodvel para que esta apresente os documentos

e informacdes descritos na Subcldusula 28.1.3, que poderdo, neste caso, ser apresentados de forma

simplificada, para posterior detalhamento.

28.2.1.

28.2.2.

O detalhamento dos documentos e informagdes descritos na Subcldusula 28.1.3 sera feito
pela CONCESSIONARIA depois que as PARTES acordarem, analisados os documentos e
informagdes apresentados de forma simplificada, que existem indicagGes razoaveis de que a

ATIVIDADE RELACIONADA respectiva é viavel.

A recusa da CONCESSIONARIA ou a auséncia de manifestacio no prazo estabelecido
conforme a Subcldusula 28.2, desde que decorridos no minimo 2 (dois) anos da DATA DE
EFICACIA, autoriza o PODER CONCEDENTE a se valer da prerrogativa de executar direta ou

indiretamente a atividade, mediante o pagamento de remuneracdo 8 CONCESSIONARIA.

28.2.2.1. A remuneracdo referida na Subcldusula 28.2.12 serd fixada por acordo entre as
PARTES, ou, na impossibilidade de acordo, pelo PODER CONCEDENTE e devera
refletir uma justa compensagdo, assim entendido o valor de mercado, pela
utilizagdo dos bens sob gestdo da CONCESSIONARIA. Para a afericdo do valor de
mercado, o PODER CONCEDENTE podera se valer de cotagdes apresentadas por
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concessiondrias de servigos publicos de iluminacdo publica que atuam em outras

cidades.

28.2.2.2. A CONCESSIONARIA n3o poderd obstar as atividades a serem executadas pelo
PODER CONCEDENTE ou por terceiro por ele contratado, independentemente de
divergéncias em relacdo a remuneracao fixada, as quais deverdo ser dirimidas por

meio da adocdo dos mecanismos de solucdo de conflitos previstos na Cladusula 48.

28.2.2.3. A execucdo direta ou indireta das atividades por parte do PODER CONCEDENTE nao
poderd prejudicar os padrdoes de seguranga, qualidade e desempenho dos
SERVICOS, devendo ser compativel com as normas legais e regulamentares

aplicdveis ao CONTRATO.

28.2.2.4. Nos casos em que o PODER CONCEDENTE se valer da prerrogativa prevista na
Subcldusula 28.2.2, o papel exercido pela CONCESSIONARIA é limitado ao
compartilhamento das estruturas utilizadas pelo PODER CONCEDENTE, ou terceiro
por ele indicado, sendo que, neste caso, a CONCESSIONARIA n3o assumird nenhum

risco decorrente de atividades que nao sao desempenhadas por ela prépria.

28.3. As RECEITAS ACESSORIAS decorrentes da exploracio de ATIVIDADE RELACIONADA serdo
compartilhadas entre a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE na propor¢do de, no méximo, 15%
(quinze por cento) da receita bruta apurada na exploracdo da ATIVIDADE RELACIONADA em favor do PODER
CONCEDENTE.

28.3.1. Os valores resultantes do compartilhamento de que trata a Subcldusula 28.3 poderdo ser
negociados entre as PARTES, mediante a estipulacdo de um prazo de caréncia para inicio do
compartilhamento das receitas apuradas na exploracdao da ATIVIDADE RELACIONADA,

contados a partir do inicio de sua exploragao.

28.4. A forma e periodicidade de compartilhamento dos montantes equivalentes aos percentuais
apropriados pelo PODER CONCEDENTE de que trata a Subcldusula 28.3 deverdo ser acordadas entre as
PARTES.
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28.5. A CONCESSIONARIA deverd manter contabilidade especifica de cada contrato de ATIVIDADE
RELACIONADA, em especial quanto as respectivas RECEITAS ACESSORIAS, e enviar relatérios gerenciais
mensais ao PODER CONCEDENTE acerca da execug¢ao de cada ATIVIDADE RELACIONADA.

28.6. A CONCESSIONARIA, mediante autorizagdo do PODER CONCEDENTE, podera executar as ATIVIDADES
RELACIONADAS por meio de sociedades CONTROLADAS.

28.6.1. Apds a autorizacdo prevista na Subcldusula 28.6 acima, a CONCESSIONARIA também
necessitara de autorizagdo especifica do PODER CONCEDENTE para admitir o ingresso de

novos socios nestas sociedades CONTROLADAS.

28.7. O contrato relativo a exploragdo de quaisquer ATIVIDADES RELACIONADAS tera vigéncia limitada ao

término deste CONTRATO e n3o poderd, em qualquer hipdtese, prejudicar a CONCESSAO.

28.8. Todos os riscos e investimentos decorrentes da execucao das ATIVIDADES RELACIONADAS serdo de
exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA, inclusive os prejuizos que resultem de sua execuc3o,

ressalvado o disposto na Subclausula 40.1.15.

28.9. As PARTES deverdo formalizar, em contrato apartado, as condi¢gdes acordadas para execugdo da
ATIVIDADE RELACIONADA, notadamente as regras relativas (i) ao mecanismo de compartilhamento de
RECEITAS ACESSORIAS, (ii) a prestagdo de informacdes pela CONCESSIONARIA e (iii) a penalidades pelo
inadimplemento de valores devidos ao PODER CONCEDENTE.

28.10. Osinvestimentos realizados pela CONCESSIONARIA para a exploracgdo de ATIVIDADES RELACIONADAS
n3o serdo considerados como investimentos em BENS REVERSIVEIS, pelo que as regras contratuais relativas

as indenizagbes por extingdo antecipada do CONTRATO ndo sdo aplicaveis para estes investimentos.

28.11. Na&o constituem ATIVIDADES RELACIONADAS:

(i) Os acordos com orgdos publicos ou demais concessionarias de servigcos publicos que

prestem servicos na AREA DA CONCESSAO referentes a gestdo de INTERFERENCIAS; e

(ii) A alienacdo de BENS VINCULADOS, na forma da Subclausula 7.8.
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29. DIREITOS DOS USUARIOS
29.1. Sem prejuizo de outros direitos previstos em lei, sdo direitos dos USUARIOS:

29.1.1. Receber informagdes do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA referentes a
prestacdo dos SERVICOS;

29.1.2. Levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA as irregularidades

de que tenham conhecimento, referentes aos SERVICOS prestados;

29.1.3. Comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela CONCESSIONARIA na

prestacdo dos SERVICOS;
29.1.4. Contar com canais de comunicacdo efetivos com a CONCESSIONARIA, conforme ANEXO 5; e
29.1.5. Contar com a prestacdo de SERVICOS de qualidade, com base no disposto no ANEXO 8.

30. COMITE DE GOVERNANCA

30.1. Paraacoordenacdo, integracao e disciplina dos esforgcos das PARTES na execu¢do dos SERVICOS e das
atividades de responsabilidade do PODER CONCEDENTE, as PARTES deverdo instituir, em até 90 (noventa)
dias contados da publicacdo do extrato do CONTRATO no DOMP, um COMITE DE GOVERNANCA, que serd

regido por regulamento préprio, respeitando as disposi¢des abaixo.

30.2. O COMITE DE GOVERNANCA tera como objetivo principal discutir e aperfeicoar a inter-relagdo entre
a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE no ambito do CONTRATO e terd, dentre outras, as seguintes

funcodes:

30.2.1. Atuacdo conjunta da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE no relacionamento com a
EMPRESA DISTRIBUIDORA de que trata a Clausula 9, para atendimento adequado aos
objetivos e pardmetros dos SERVICOS estabelecidos neste CONTRATO e nos ANEXOS;
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Acompanhamento da elaboracdo e atualizacdo do CADASTRO, bem como identificacdo de
eventuais erros e falhas, e estabelecimento de medidas e procedimentos necessarios a sua

correcao pela CONCESSIONARIA;

Eliminacdo de dificuldades, conflitos e divergéncias entre as equipes da CONCESSIONARIA e
do PODER CONCEDENTE;

Instituicdo e divulgacdo de regras, fluxos e métodos de trabalho visando a integracao dos

funcionarios do PODER CONCEDENTE com os funciondarios da CONCESSIONARIA;

Registro e relato das imperfeicGes apuradas no decorrer da execu¢do do CONTRATO;

Identificacdo de possiveis aperfeicoamentos na gestdao dos SERVICOS e da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA;

Acompanhamento da execucdo dos SERVICOS durante todo o PRAZO DA CONCESSAO;

Programacdo de a¢gdes emergenciais no curso da operagdo dos SERVICOS;

Outras agbes que vierem a ser definidas pelas PARTES.

O COMITE DE GOVERNANCA possuird até 4 (quatro) integrantes e serd composto por representantes

das PARTES em numeros iguais.

30.3.1.

30.3.2.

Eventualmente, especialistas poderdo ser convocados pelo COMITE DE GOVERNANCA caso

exista necessidade da analise e/ou desenho de aspectos técnicos especificos da CONCESSAO.

As PARTES, por intermédio dos seus representantes no COMITE DE GOVERNANCA, poderdo
convidar a EMPRESA DISTRIBUIDORA a indicar 2 (dois) representantes para o COMITE DE
GOVERNANCA, que poderdao participar das discussdes envolvendo temas que possuam
interface com a EMPRESA DISTRIBUIDORA. Os representantes indicados pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA n3o votardo sobre as matérias de competéncia do COMITE DE
GOVERNANCA.

66



{3 /PETROLINA

*¥"=‘» PREFEITURA D E
ol

30.4. O COMITE DE GOVERNANCA buscard definir os critérios e os protocolos para o melhor desempenho
dos SERVICOS de forma a atender os USUARIOS dentro dos padrdes de qualidade estabelecidos no
CONTRATO e nos ANEXOS.

30.5. Respeitado o disposto na legislagdo, em regulamentos e no CONTRATO, as resolucdes do COMITE DE
GOVERNANCA dependerdo do consenso de todos os representantes e terao carater vinculante, até que

sobrevenha eventual decisdo da COMISSAO TECNICA, arbitral ou judicial sobre o tema.

30.6. As decisdes do COMITE DE GOVERNANCA que afetem o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO deverdo ser formalmente submetidas ao PODER CONCEDENTE e previamente aprovadas por

este.

30.7. Os procedimentos e decisdes do COMITE DE GOVERNANCA n3o afastam as obrigacdes, as
penalidades e a aplicagio do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO previstos ho CONTRATO e nos
ANEXOS.

30.8. As PARTES poderdo, ainda, convocar a instauragdo de COMITES DE GOVERNANCA especificos (ad

hoc), quando julgarem pertinente, sendo-lhes aplicaveis, no que couber, as disposi¢es desta Clausula.

CAPITULO IV — ESTRUTURA JURIDICA E OPERACIONAL DA SPE

31. COMPOSICAO SOCIETARIA

31.1. A CONCESSIONARIA devera comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15 (quinze) dias,
alteragGes na sua composicao societdria em relagdao ao quadro social constante do ANEXO 2, apresentando

os documentos societdrios pertinentes, observadas as restricdes definidas no CONTRATO.

31.2. A partir da assinatura do CONTRATO e até o final de sua vigéncia, toda e qualquer transferéncia da

CONCESSAO ou do CONTROLE da CONCESSIONARIA somente poderd ocorrer se houver prévia autorizacio
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pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da lei, e desde que nao se coloque em risco a execuc¢do do objeto

contratual, observadas as condi¢des fixadas neste CONTRATO.

31.2.1. A transferéncia de que trata a Subclausula 31.2 somente poderd ocorrer apds transcorridos
12 (doze) meses do integral cumprimento de todos os MARCOS DA CONCESSAO previstos no
CONTRATO e nos ANEXOS, ressalvadas as hipéteses de:

a) Insolvéncia iminente por parte da CONCESSIONARIA, e/ou, no caso da transferéncia
de CONTROLE indireto da CONCESSIONARIA, insolvéncia dos seus acionistas diretos,

desde que tais insolvéncias sejam devidamente demonstradas; e

b) Assuncdo do CONTROLE pelos FINANCIADORES da CONCESSIONARIA, conforme

descrito na Clausula 34.

31.3. AscondicOes e o prazo previstos na Subcldusula 31.2.1 aplicam-se também a reducao da participacao
societdria ou retirada do quadro social da CONCESSIONARIA, por qualquer raz3o, do acionista detentor dos

atestados de capacidade técnico-operacional previstos no EDITAL.

31.4. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também deverd submeter & prévia

autoriza¢do do PODER CONCEDENTE as modificagdes no respectivo estatuto social que envolvam:
i. Acisdo, fusdo, transformacdo ou incorporacdo da SPE;
ii. Aalteracdo do objeto social da SPE; e
iii. A emissdo de a¢Oes de classes diferentes da SPE além das estipuladas inicialmente.
31.5. O PODER CONCEDENTE examinara o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela CONCESSIONARIA nos termos
da presente Clausula no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogdveis por igual periodo, podendo solicitar

esclarecimentos e documentos adicionais @ CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os

acionistas controladores da SPE e promover outras diligéncias consideradas adequadas.
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31.5.1. Encerrado o prazo previsto na Subcldusula 31.5, incluindo-se eventual prorrogacao, sem
manifestacdo do Poder Concedente, considerar-se-4 aprovado o(s) pedido(s)

encaminhado(s) pela CONCESSIONARIA.

31.6. Para fins de obten¢3o da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE societario
da CONCESSIONARIA, o interessado devera:

i. Atender as exigéncias de capacidade técnica, consideradas proporcionalmente ao estdgio de
execucdo do CONTRATO, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e trabalhista

necessarias a assungdo do objeto da CONCESSAO, conforme previstas no EDITAL;

ii. Prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e

iii. Comprometer-se a cumprir todas as Clausulas deste CONTRATO.

31.7. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO ou do controle da CONCESSIONARIA, sem a prévia
autorizacdo do PODER CONCEDENTE, implicard a imediata caducidade da CONCESSAO.

32. CAPITAL SOCIAL

32.1. Sob pena de caducidade, nos termos da Clausula 52 abaixo, a CONCESSIONARIA devera comprovar,
como condicdo para o inicio da FASE Il, conforme a Subcldusula 14.2, “14.2”, um capital social integralizado

em valor igual ou superior a RS 14.100.000,00 (quatorze milhdes e cem mil Reais).

32.2. O capital social integralizado podera ser reduzido para aquém do valor minimo previsto na
Subcldusula 32.1 nos casos autorizados pela legislagdo aplicavel, mediante solicitacdo pela CONCESSIONARIA

e prévia aprovacao pelo PODER CONCEDENTE, ao seu exclusivo critério.

32.2.1. A reducdo que importar na manutencdo de um capital social igual ou superior ao patamar
minimo previsto na Subcldusula 32.1 n3do necessita de prévia aprovagdo pelo PODER

CONCEDENTE.
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33. FINANCIAMENTO

33.1. A CONCESSIONARIA é a Unica e exclusiva responsdavel pela obtenc¢do dos financiamentos necessarios

a execugdo dos SERVICOS e do objeto da CONCESSAO.

33.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia dos contratos de
financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos representativos dos titulos e
valores mobilidrios que venha a emitir, e quaisquer altera¢des a esses instrumentos, no prazo de até 15

(quinze) dias contados da data de sua assinatura ou emissdo, conforme o caso.

33.2.1. A CONCESSIONARIA dever3, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE os comprovantes dos
pagamentos das parcelas de quitacdo dos financiamentos por ela contratados. Os
comprovantes deverdo ser enviados ao PODER CONCEDENTE até o 52 (quinto) dia util do més

subsequente ao do respectivo pagamento.

33.2.2. A entidade que celebrar contrato com a CONCESSIONARIA para fornecimento de materiais,
equipamentos ou servicos na forma de venda parcelada ou financiada podera ser
reconhecida como FINANCIADOR, caso o contrato de fornecimento contenha, de forma clara,
a descricio de uma operacdo de financiamento & CONCESSIONARIA por parte deste
fornecedor, com as datas previstas para liquidacdo, taxas de juros e demais parametros,
cabendo a CONCESSIONARIA, nestes casos, realizar a comunicag¢do prevista na Subcldusula

33.2.

33.3. Os financiamentos e suas respectivas garantias poderdo, observada a legislagdo civil e comercial
aplicavel, conferir aos respectivos financiadores o direito de assumir o CONTROLE ou a administracdo
tempordria da CONCESSIONARIA, ou a prépria CONCESSAO, em caso de inadimplemento ndo remediado dos
respectivos contratos de financiamento ou garantia, ou, ainda, para a regularizagao dos SERVICOS em caso
de inadimpléncia da CONCESSIONARIA no ambito deste CONTRATO que inviabilize ou ameace a CONCESSAO,

observadas as condiges desta Clausula 34.

33.4. Quando da contratagdo de financiamento, da emissdo de titulos de divida ou da realizagdo de
operacdo de divida de qualquer outra natureza (incluindo, mas ndo se limitando, a emissdo de debéntures,

bonds ou a estruturacdo de fundo de investimento em direitos creditérios), a CONCESSIONARIA deverd
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prever expressamente e garantir a efetividade, por meio contratual, da obrigacdo dos FINANCIADORES de
comunicarem imediatamente ao PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigacdo da
CONCESSIONARIA nos contratos de financiamento que possa ocasionar a execucdo de garantias ou a

assuncao do controle pelos FINANCIADORES.

33.4.1. Sem prejuizo do disposto acima, a CONCESSIONARIA devera comunicar imediatamente ao
PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigacdo sua nos contratos de
financiamento que possa ocasionar a execucao de garantias ou a assuncado do seu controle

pelos FINANCIADORES.

33.5. A CONCESSIONARIA deverd, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15 (quinze)
dias, contados da sua emissdo, cdpia de todo e qualquer comunicado, relatério ou notificacdo enviado aos
FINANCIADORES, que contenha informac3o relevante a respeito da situagdo financeira da CONCESSAO ou da
CONCESSIONARIA.

33.6. Competirda ao PODER CONCEDENTE informar aos FINANCIADORES e estruturadores das operacoes
referidas na Subcldusula 33.4 acima, concomitantemente a comunicacdo para a prépria CONCESSIONARIA, o
descumprimento do CONTRATO pela CONCESSIONARIA, sempre que assim requerido no contrato de

financiamento ou solicitado pelos FINANCIADORES e estruturadores de operagoes.

33.6.1. Além dos documentos referidos acima, os FINANCIADORES poderao solicitar, ao PODER
CONCEDENTE, copias dos seguintes documentos produzidos durante as atividades de
fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE: (i) relatérios emitidos sobre os MARCOS DA
CONCESSAO; (ii) comunicacBes sobre o potencial atraso pela CONCESSIONARIA na entrega
dos MARCOS DA CONCESSAO; (iii) relatérios emitidos sobre o cumprimento dos indices de
desempenho pela CONCESSIONARIA; e, (iv) comunicacdes sobre a potencial ou efetiva
instauracao de processo para apuracdo de eventual descumprimento contratual e para
aplicacdo de penalidades. Os documentos aos quais os FINANCIADORES poderdo ter acesso

s30 aqueles que o PODER CONCEDENTE j4 elaboraria durante o curso da CONCESSAO.

33.7. A CONCESSIONARIA n3o poderd invocar qualquer disposi¢do, clausula ou condi¢do dos contratos de
financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos respectivos recursos, para se eximir, total ou

parcialmente, das obriga¢des assumidas no CONTRATO.
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33.8. A CONCESSIONARIA poderd dar em garantia dos financiamentos contratados, nos termos desta
Clausula, os direitos emergentes da CONCESSAO, conforme indicado na Subcldusula 33.9, desde que n3o
comprometa a operacionalizacdo e a continuidade da execuc¢ao dos investimentos e dos SERVICOS objeto da

CONCESSAO.

33.9. A CONCESSIONARIA poderd ceder ou de qualquer outra forma transferir diretamente aos
FINANCIADORES, conforme os limites e os requisitos legais, os direitos a percep¢3o (i) da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA; (ii) das RECEITAS ACESSORIAS decorrentes de ATIVIDADES RELACIONADAS; (iii) das
indenizaces devidas & CONCESSIONARIA em virtude do CONTRATO, e (iv) demais pagamentos devidos a
CONCESSIONARIA em decorréncia deste CONTRATO.

33.10. Caso a CONCESSIONARIA decida refinanciar os financiamentos de longo prazo contratados para a
execucdo do CONTRATO, e, caso o PODER CONCEDENTE tenha contribuido para a reducdo do risco de crédito
da CONCESSIONARIA, as PARTES compartilhardo os ganhos econdmicos decorrentes da reducdo do risco de

crédito no Refinanciamento dos Financiamentos de Longo Prazo.

33.10.1. Para os fins desta Subclausula, considera-se:

(i) Financiamento de Longo Prazo: significa a operagdo contratada pela
CONCESSIONARIA, como devedora, para obter recursos de terceiros para a execu¢do
de suas obriga¢Oes contratuais e cujas obrigacGes de pagamento do principal pela

CONCESSIONARIA tenham prazo médio de vencimento superior a 5 (cinco) anos; e,

(ii) Refinanciamento dos Financiamentos de Longo Prazo: significa a operacdo contratada
pela CONCESSIONARIA que altere as condi¢des do Financiamento de Longo Prazo em
vigor ou acarrete a contratagao de novo Financiamento de Longo Prazo por meio de
pré-pagamento do financiamento anterior para reduzir os juros, taxas e encargos

devidos pela CONCESSIONARIA aos FINANCIADORES.

33.10.2. Sera considerado que o PODER CONCEDENTE contribuiu para a redugdo do risco de crédito
da CONCESSIONARIA caso:
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Na data de assinatura dos contratos definitivos do Refinanciamento, o PODER
CONCEDENTE esteja adimplente com todas as suas obrigacdes de pagamento
(CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA) e, o
saldo minimo da CONTA RESERVA esteja completo;

Ao longo da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE n3o tenha estado inadimplente com
suas obrigacdes de pagamento (CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e BONUS
SOBRE A CONTA DE ENERGIA) por prazo superior a 30 (trinta) dias nem o saldo minimo

da CONTA RESERVA tenha sido descumprido por prazo superior a 90 (noventa) dias;

As condi¢Oes mais favoraveis do Refinanciamento dos Financiamento de Longo Prazo
ndo decorram exclusivamente da prestacdio de garantias adicionais pela

CONCESSIONARIA ou por seus acionistas; e,

Na data de assinatura dos contratos definitivos do Refinanciamento, o PODER

CONCEDENTE esteja adimplente com os prazos previstos na Subcldusula 44.5.

Os ganhos econ6micos decorrentes da redu¢do do risco de crédito no ambito dos

Refinanciamentos serdo calculados tomando-se por referéncia o custo total do

Refinanciamento e do Financiamento de Longo Prazo em vigor.

33.10.3.1. Para o cdlculo do custo total de cada uma das operacgdes, serdo considerados os

juros, taxas e encargos devidos aos FINANCIADORES pela CONCESSIONARIA,
previstos nos contratos entregues ao PODER CONCEDENTE, conforme

Subclausula 33.2.

33.10.3.2. O céalculo dos ganhos econdémicos serd feito pela CONCESSIONARIA e submetido

para aprovacdao do PODER CONCEDENTE, que devera se manifestar em até 30
(trinta) dias, sob pena de se considerar aprovado o célculo da CONCESSIONARIA,

e apenas podera recusa-lo de forma fundamentada.

73



33.11.

Jl *, PREFEITU
J

{ % ;PETROLINA

tl‘

(\]

@‘yg

2y

33.10.3.3. Caso o PODER CONCEDENTE recuse o célculo formulado pela CONCESSIONARIA,
as PARTES buscardo um acordo sobre o tema durante o prazo de 10 (dez) dias,

contados da decisao do PODER CONCEDENTE de rejei¢ao do calculo.

33.10.3.4. Caso as PARTES nao cheguem a um acordo, a questdo serd decidida nos termos

da Clausula 48.

33.10.4. O PODER CONCEDENTE fara jus a 20% (vinte por cento) dos ganhos econémicos na hipotese

prevista nesta Clausula.

33.10.5. A parcela dos ganhos econémicos devida ao PODER CONCEDENTE serd abatida da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, sendo o valor de cada abatimento igual a divisdo do
valor do ganho econ6mico a que tem direito o PODER CONCEDENTE pelo nimero de meses
faltantes para a amortizacdo do Refinanciamento dos Financiamentos de Longo Prazo.

33.10.6. Em hipdtese alguma a CONCESSIONARIA podera ser obrigada pelo PODER CONCEDENTE a
refinanciar o Financiamento de Longo Prazo em vigor, sendo tal decisdo privativa da
CONCESSIONARIA.

E vedado 3 CONCESSIONARIA:

33.11.1. Prestar qualquer forma de garantia em favor de terceiros, inclusive em favor de PARTES

RELACIONADAS, salvo em favor de seus FINANCIADORES;

33.11.2. Conceder empréstimos, financiamentos ou realizar quaisquer outras formas de

transferéncia de recursos para PARTES RELACIONADAS, exceto:

33.11.2.1. Transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos;

33.11.2.2. Reducdo do capital, respeitado o previsto na Subcldusula 32.2;

33.11.2.3. Pagamentos de juros sobre capital préprio; e
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33.11.2.4. Pagamentos pela contratagdo de servicos em condi¢des equitativas de mercado.

34. ASSUNCAO DO CONTROLE DA CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES

34.1. Para assegurar a continuidade da CONCESSAO, é facultada aos FINANCIADORES a administrac3o
temporaria ou assun¢do do CONTROLE da CONCESSIONARIA nos seguintes casos:

34.1.1. Inadimpléncia de financiamento contratado pela CONCESSIONARIA, desde que prevista esta

possibilidade nos respectivos contratos de financiamento; ou
34.1.2. Inadimpléncia na execugdo do CONTRATO que inviabilize ou coloque em risco a CONCESSAO.

34.2. Quando configurada inadimpléncia do financiamento ou da execucdao do CONTRATO por parte da
CONCESSIONARIA, que possa dar ensejo a administracdo temporaria ou a assuncdo de CONTROLE prevista
na Subcldusula 34.1, os FINANCIADORES dever3o notificar a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE,

informando sobre a inadimpléncia e abrindo 8 CONCESSIONARIA prazo para purgar o inadimplemento.

34.3. Para que possam assumir a administracdo temporaria ou o CONTROLE da CONCESSIONARIA, os
FINANCIADORES deverao:

(i) Comprometer-se a cumprir todas as Cladusulas do CONTRATO e dos ANEXOS; e

(ii) Comprovar que atendem aos requisitos de regularidade juridica e fiscal necessarios a

assuncao dos SERVICOS.

34.3.1. A andlise do PODER CONCEDENTE sobre o cumprimento das exigéncias previstas na

Subcldusula 34.3 acima devera ser emitida no prazo improrrogével de até 30 (trinta) dias.

34.4. A assungdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA, nos termos desta Subcldusula, ndo alterard as
obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores perante o PODER CONCEDENTE, observado o

disposto na Subcldusula 34.4.1.
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A assun¢do do CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES acarretard a
suspensdo, pelo prazo de 6 (seis) meses, dos processos de aplicacdo de penalidades
eventualmente abertos contra a CONCESSIONARIA em decorréncia de descumprimentos
contratuais, incluindo eventual processo de caducidade da CONCESSAO (“Prazo de Transic3o

do Controle para o Financiador”).

Os FINANCIADORES, por intermédio da CONCESSIONARIA, poderdo propor ao PODER
CONCEDENTE plano de transicao visando facilitar a transferéncia do CONTROLE da
CONCESSIONARIA para os FINANCIADORES (“Plano de Transicdo do Financiador”) sob a
perspectiva do adimplemento das obrigacdes contratuais da CONCESSIONARIA. O Plano de
Transi¢do do Financiador deve apresentar os MARCOS DA CONCESSAO que serdo cumpridos
pela CONCESSIONARIA durante o Prazo de Transi¢do do Controle para o Financiador, além
das demais medidas que serdo implementadas pelos FINANCIADORES visando o
restabelecimento das condi¢des econémico-financeiras da CONCESSIONARIA necessarias
para a prestacdo dos SERVICOS nos padrdes previstos no CONTRATO (“Plano de Transi¢do do

Financiador”).

34.4.2.1. O Plano de Transicdo do Financiador poderd ser apresentado ao PODER
CONCEDENTE antes da assuncdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos
FINANCIADORES.

34.4.2.2. O PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para analisar o Plano de
Transicdo do Financiador, sendo que eventuais ajustes solicitados deverdo ser

atendidos no prazo de até 5 (cinco) dias.

34.4.2.3. Apds a entrega, pela CONCESSIONARIA, do Plano de Transicdo do Financiador
reformulado, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 15 (quinze) dias para

aprova-lo ou rejeitad-lo de forma definitiva.

34.4.2.4. No caso de auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE nos prazos
previstos para aprova¢do do Plano de Transicdo do Financiador, este serd

considerado reprovado.
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34.4.2.5. O Plano de Transicdo do Financiador ndo é condicdo para a assun¢do do
CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES, prevalecendo, no caso
de ndo apresentacdo ou rejeicdo do plano, as obriga¢des contratuais e os prazos

de entrega dos MARCOS DA CONCESSAO previstos no CONTRATO.

Durante o Prazo de Transicdo do Controle para o Financiador, o INDICE DE DESEMPENHO
GERAL sera calculado normalmente, considerando as regras previstas no ANEXO 8, e, caso
um Plano de Transicdo do Financiador tenha sido aprovado pelo PODER CONCEDENTE, o
FATOR DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO sera calculado de acordo com o cumprimento
dos MARCOS DA CONCESSAO previstos no Plano de Transi¢do do Financiador.

Apds o Prazo de Transi¢do do Controle para o Financiador, o FATOR DE MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO voltara a ser calculado considerando os MARCOS DA CONCESSAO previstos
no ANEXO 5.

Caso, durante o Prazo de Transicdo do Controle para o Financiador, a CONCESSIONARIA sane
os inadimplementos que embasaram os processos de aplicacdo de penalidades, incluindo
eventual processo de caducidade da CONCESSAO, suspensos durante o Prazo de Transi¢do
do Controle para o Financiador, tais processos serdo cancelados pelo PODER CONCEDENTE.
Caso isto ndo ocorra, os processos voltardo a tramitar normalmente apds o Prazo de

Transi¢ao do Controle para o Financiador.

Os FINANCIADORES poderdo assumir a administracdo temporaria, nos termos artigo 5°-A, da LEI DE

34.5.1.

A administracdo temporaria da CONCESSIONARIA devera ter prazo maximo de 12 (doze)

meses.

O PODER CONCEDENTE podera assinar com os FINANCIADORES, com a interveniéncia da

CONCESSIONARIA, acordos diretos para o detalhamento dos direitos, obrigacdes e procedimentos aplicaveis

para os casos de assunc¢io do CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES.
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34.7. Atransferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES a terceiros dependerd de

autorizacdo prévia do PODER CONCEDENTE, sendo aplicavel ao caso o disposto na Subclausula 31.6.

34. GOVERNANCA CORPORATIVA E ESCRITURACAO CONTABIL

34.1. A CONCESSIONARIA deverd obedecer as boas praticas de governanca corporativa, na forma das
diretrizes do Instituto Brasileiro de Governanca Corporativa - IBGC, com a apresentacao de contas e
demonstragdes contabeis padronizadas, conforme as normas e praticas contdbeis adotadas no Brasil, bem
como a regulamentacdo da Comissdo de Valores Mobilidrios - CVM.

34.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE suas demonstracdes contdbeis e
financeiras, acompanhadas do relatério de empresa de auditoria independente registrada na CVM,
obedecidas a legislagdo aplicdvel, as deliberagcdes da CVM aplicdveis, ou as normas que venham a suceder

estes diplomas, em até 150 (cento e cinquenta) dias contados a partir do fim do exercicio contabil.

34.3. Para garantir a uniformidade e a transparéncia das informacgGes contabeis fornecidas, o PODER

CONCEDENTE podera elaborar um modelo de plano de contas a ser cumprido pela CONCESSIONARIA.
34.4. As demonstragdes financeiras anuais dardo destaque para as seguintes informagdes:
34.4.1. Transagdes com PARTES RELACIONADAS;
34.4.2. Depreciacdo e amortizagdo dos ativos da CONCESSIONARIA e dos BENS REVERSIVEIS;
34.4.3. Provisdo para contingéncias (civeis, trabalhistas, fiscais, ambientais ou administrativas);
34.4.4. Relatdrio da administracdo;
34.4.5. Parecer dos auditores externos e do conselho fiscal, se houver;

34.4.6. Declaragdo da CONCESSIONARIA contendo o valor do seu capital social integralizado e as

altera¢Oes na sua composicao societdria.
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CAPITULO V - DOS PAGAMENTOS A CONCESSIONARIA

35. CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA E BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA

35.1. De acordo com a forma e procedimentos previstos no ANEXO 11, o PODER CONCEDENTE, por meio
da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, pagard & CONCESSIONARIA a CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA e eventual BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, calculados com base nas disposicdes desta Clausula
e dos ANEXOS 8 e 9.

35.2. Uma vez realizada a verificacdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE informara o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA e ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente, por meio do envio de relatério especifico.

35.2.1. Na auséncia de VERIFICADOR INDEPENDENTE, o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA sera informado a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA e ao PODER CONCEDENTE
pela CONCESSIONARIA por meio do envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES,

conforme a Subclausula 36.3.3.

35.3. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd realizado mensalmente pela
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, no dia 10 (dez) de cada més, mediante a emissdo de fatura pela
CONCESSIONARIA, devendo a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA efetuar a transferéncia de recursos da
CONTA VINCULADA para a conta de titularidade da CONCESSIONARIA, no valor indicado no relatério do
VERIFICADOR INDEPENDENTE ou, na hipétese de que trata a Subcldusula 36.3.3, no valor indicado pela
CONCESSIONARIA no RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES.

35.3.1. O inicio do pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd atrelado ao inicio da
prestacdo dos SERVICOS, a partir da DATA DE EFICACIA.

35.3.2. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera paga de forma escalonada de acordo com a
efetiva disponibilizacido dos SERVICOS e podera variar em fun¢do do INDICE DE DESEMPENHO
GERAL, conforme disposto no ANEXO 9.
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35.3.3. A CONCESSIONARIA podera antecipar a entrega de MARCO DA CONCESSAO, fazendo jus ao
recebimento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA equivalente, apds observados os

procedimentos de aprovacdo e emissdo dos respectivos TERMOS DE ACEITE.

35.3.4. Caso o inicio dos SERVICOS ou as datas de emissdao dos TERMOS DE ACEITE dos MARCOS DA
CONCESSAO n3o coincidam com o inicio do més, o calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA sera feito pro rata em funcao dos dias transcorridos entre o inicio dos SERVICOS e o

ultimo dia do respectivo més.

35.3.5. Caso o processo de apuragdo e determinacdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
previsto na Subcldusula 36.3 ndo seja encerrado antes da data de pagamento prevista na
Subcldusula 35.3 por razio ndo imputdvel a CONCESSIONARIA, a CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA sera paga com base no valor aprovado para o trimestre anterior, sendo que
eventuais valores pagos a maior ou menor em relagdao ao valor efetivamente devido serdo

incorporados ao pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA do més subsequente.

35.3.6. Caso o processo de apuracdo e determinagdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
previsto na Subcldusula 36.3 ndo seja encerrado antes da data de pagamento prevista na
Subcldusula 35.3 por razio imputdvel 3 CONCESSIONARIA, o FATOR DE DESEMPENHO
utilizado no calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, serd equivalente a 0,8 (oito
décimos) até o encerramento do processo de apuragdo e determinagdo da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades contratuais

previstas para esta hipdtese.

35.4. Uma vez realizada a apuragdo do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE, ou a CONCESSIONARIA na hipdtese prevista na Subcldusula 36.7.3, informara o valor do
BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA 3 INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA e ao PODER CONCEDENTE.

35.5. Caso o valor apurado do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA seja positivo, 0 pagamento sera
realizado pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA em até 15 (quinze) dias contados da emissdo de fatura
pela CONCESSIONARIA, devendo ser efetuada a transferéncia de recursos da CONTA VINCULADA para a conta
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de titularidade da CONCESSIONARIA, no valor indicado no relatério do VERIFICADOR INDEPENDENTE ou, na
hipdtese de que trata a Subcldusula 36.7.3, no valor indicado pela CONCESSIONARIA.

36. APURACAO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA E DO BONUS SOBRE A
CONTA DE ENERGIA

36.1. O calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA terd como ponto de partida o valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, correspondente a RS [e] ([®]) (valor indicado na PROPOSTA
COMERCIAL).

36.2. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA refletira o desempenho da CONCESSIONARIA na prestacio
dos SERVICOS e a efetiva disponibilidade da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, por meio da
verificacdo das entregas dos MARCOS DA CONCESSAO e aplicagdo trimestral do INDICE DE DESEMPENHO
GERAL, na forma deste CONTRATO e dos ANEXOS.

36.3. O processo de apuragdo e determina¢io da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA obedecerd ao

seguinte:

36.3.1. Até o 5° (quinto) dia do més subsequente ao trimestre em que ocorram os SERVICOS
apurados, a CONCESSIONARIA remeterda ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE o RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, contendo a apuragdo do INDICE
DE DESEMPENHO GERAL relativo ao referido trimestre, e, se for o caso, a comprovagdo do

cumprimento de MARCO DA CONCESSAO no trimestre em referéncia.

36.3.1.1. Caso conste do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES solicitacdes de
desconsideracdo de itens da amostra em virtude da superveniéncia de eventos cujo
risco de ocorréncia ndo é atribuido por este CONTRATO a CONCESSIONARIA, o
PODER CONCEDENTE podera encaminhar ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, em até
5 (cinco) dias contados do recebimento do RELATORIO TRIMESTRAL DE
INDICADORES, manifestacdo fundamentada sobre a aceitacdo das justificativas

apresentadas pela CONCESSIONARIA.
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36.3.1.2. As solicitacdes de desconsideracdo apresentadas pela CONCESSIONARIA e
eventuais manifestacdes apresentadas pelo PODER CONCEDENTE serdo

examinadas e decididas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

36.3.1.3. Eventuais questionamentos das PARTES relativos a decisdao do VERIFICADOR
INDEPENDENTE sobre a desconsideracdo de itens da amostra ficardo sujeitos ao

disposto na Subclausula 36.5.

36.3.1.4. Na hipdtese de atraso na contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, ou quando
o VERIFICADOR INDEPENDENTE nao entregar o relatério em tempo habil para a
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA ou n3o puder, por qualquer razio ndo
atribuivel 8 CONCESSIONARIA, realizar as aferi¢des e emitir os relatérios sob a sua
responsabilidade, prevalecerd a decisdo do PODER CONCEDENTE quanto aos

pedidos de desconsideragdo de itens da amostra.

36.3.2. Independentemente do disposto nas Subcldusulas 36.3.1.1 e 36.3.1.2, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE tera o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da documentacao
referida na Subcldusula 36.3.1, para concluir suas verificagdes e diligéncias, analisar os
documentos fornecidos e emitir seu relatério a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, ao
PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA, a respeito do cumprimento dos parametros de
desempenho constantes do ANEXO 8, e, se for o caso, do cumprimento de MARCO DA
CONCESSAO, indicando a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA para o trimestre seguinte ao

da apuracgdo, calculada na forma do ANEXO 9.

36.3.3. Excepcionalmente, na hipdtese de atraso na contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE,
ou quando o VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo entregar o relatério em tempo habil para a
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA ou n3o puder, por qualquer razdo ndo atribuivel a
CONCESSIONARIA, realizar as afericdes e emitir os relatérios sob a sua responsabilidade, o
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA deverd ser realizado com base no
RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES produzido pela CONCESSIONARIA, salvo no que
toca a parcela referente a desconsideragdes de itens da amostra, para a qual valerd o
disposto na Subcldusula 36.3.1.4, e a comprovagdao do cumprimento de MARCO DA
CONCESSAO, que dependerd de manifestacdo do PODER CONCEDENTE ou da comprovagio
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de que este, instado a se manifestar pela CONCESSIONARIA, n3o o fez em 15 (quinze) dias
contados de notificacdo para tanto. Em caso de auséncia de manifestacio do PODER
CONCEDENTE no prazo previsto, a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA devera
complementar o pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA no que toca a parcela
referente a desconsideracdes de itens da amostra e a comprovacao do cumprimento de
MARCO DA CONCESSAO, conforme indicados no RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES
produzido pela CONCESSIONARIA.

36.3.3.1. A CONCESSIONARIA serd responsavel nos termos da legislacdo aplicavel pela
veracidade das informacdes indicadas no RELATORIO TRIMESTRAL DE
INDICADORES.

36.3.3.2. Caso o RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES n3o esteja de acordo com as
informagdes disponiveis no Sistema Central de Gerenciamento da CONCESSAO, a
CONCESSIONARIA restituira em dobro o valor pago a maior pelo PODER

CONCEDENTE com base nas informacgdes dissonantes.

Na hipdtese do ndo envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES pela
CONCESSIONARIA nos prazos delimitados, e/ou inexistindo, no periodo, o referido relatério,

devera ser observado o disposto nas Subcldusulas 36.4.2 e 36.4.3.

De posse do relatério do VERIFICADOR INDEPENDENTE e da fatura da CONCESSIONARIA, a

36.4.1.

36.4.2.

INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA realizara a transferéncia do valor de CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA indicado no relatério para a conta de titularidade da CONCESSIONARIA, no prazo indicado na
Subclausula 35.3, independentemente de qualquer manifestacdo prévia do PODER CONCEDENTE, na forma
do ANEXO 11 e do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

O valor devido apés cada apuracgdo trimestral vigorara até a realizagcdao de nova apuragao
trimestral e a fixacdo de novo valor, independente da instauragdo de COMISSAO TECNICA

para apurar eventuais divergéncias, na forma da Subclausula 48.1.

Na hipétese do ndo envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES pela
CONCESSIONARIA nos prazos delimitados, o FATOR DE DESEMPENHO — FD, utilizado no
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célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, serd equivalente a 0,8 (oito décimos), até
que o envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES seja regularizado, sem prejuizo da

aplicacao das penalidades contratuais previstas para esta hipdtese.

Os valores eventualmente recebidos a menor pela CONCESSIONARIA na hipdtese da
Subcldusula 36.4.2 n3o serdo pagos pelo PODER CONCEDENTE para a CONCESSIONARIA ap6s
a regularizacdo do envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES.

36.5. As divergéncias quanto ao(s) relatério(s) emitido(s) pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ou, conforme

o caso, pela CONCESSIONARIA, serdo dirimidas por meio da atuagdo da COMISSAO TECNICA de que trata a

Clausula 48.

36.5.1.

36.5.2.

36.5.3.

A convocacdo da COMISSAO TECNICA poderd ser realizada por qualquer das PARTES em até
30 (trinta) dias do envio do relatério do VERIFICADOR INDEPENDENTE de que trata a
Subcldusula 36.3.2 ou, na hipétese da Subcldusula 36.3.3, do RELATORIO TRIMESTRAL DE
INDICADORES produzido pela CONCESSIONARIA.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE poderad indicar pessoa distinta dos seus quadros para figurar
como membro neutro eventual da COMISSAO TECNICA.

O valor indicado no relatério emitido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ou, na hipdtese da
Subcldusula 36.3.3, pela CONCESSIONARIA, serd pago regularmente pela INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA, na forma da Subclausula 36.4, do ANEXO 11 e do CONTRATO COM
A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, independentemente da existéncia das

divergéncias de que trata a Subcldusula 36.5.

36.6. Os eventuais ajustamentos do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, para mais ou para

menos, resultantes da andlise das divergéncias apontadas, incidirdo sobre a CONTRAPRESTACAO MENSAL

EFETIVA imediatamente seguinte a respectiva decisdo, considerando os eventuais reajustes da

CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e os acréscimos de corre¢do monetdria calculada pela variagdo do

IPCA, observando-se para tanto o periodo correspondente a data prevista para o pagamento e aquela em

gue o pagamento efetivamente ocorreu.
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36.7. O processo de apuracdo e determinagdo do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA obedecera ao

seguinte:

36.7.1.

36.7.2.

36.7.3.

36.7.4.

Até o 15° (décimo quinto) dia subsequente ao término do periodo de 12 (doze) meses
contados da data do cumprimento do ultimo MARCO DA CONCESSAO, e anualmente no
mesmo prazo, a CONCESSIONARIA remeterd ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE o calculo do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA para o periodo em
referéncia, conforme férmula constante do ANEXO 9, acompanhado de todos os documentos

pertinentes.

A partir do recebimento da documentacao referida na Subclausula 36.7.1, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE tera o prazo de 15 (quinze) dias para concluir suas verificaces e diligéncias,
analisar os documentos fornecidos e emitir seu relatério a INSTITUICAO FINANCEIRA

DEPOSITARIA, ao PODER CONCEDENTE e 3 CONCESSIONARIA.

Caso ocorra atraso na contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, ou quando o
VERIFICADOR INDEPENDENTE n3o entregar o relatério em tempo habil para a INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA ou n3o puder, por qualquer razio n3o atribuivel a
CONCESSIONARIA, realizar as aferigdes e emitir o relatério sob a sua responsabilidade, o
pagamento do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA dependera de manifestagdo do PODER
CONCEDENTE ou da comprovagdo de que este, instado a se manifestar pela
CONCESSIONARIA, n3o o fez em 30 (trinta) dias contados de notificacdo especifica. Em caso
de auséncia de manifestacio do PODER CONCEDENTE no prazo previsto, a INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA devera realizar o pagamento do BONUS SOBRE A CONTA DE
ENERGIA conforme célculo produzido pela CONCESSIONARIA.

36.7.3.1. A CONCESSIONARIA serd responsavel nos termos da legislacdo aplicavel pela

veracidade das informacgdes apresentadas.

Salvo se o descumprimento decorrer no nao recebimento de informagdes que deveriam ser
passadas pelo PODER CONCEDENTE, na hipdtese do ndao cumprimento do disposto na
Subcldusula 36.7.1 pela CONCESSIONARIA no prazo previsto, a CONCESSIONARIA perdera
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qualquer direito a percepcio de BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA em relagdo ao periodo

em referéncia.

36.7.5. Aplica-se as divergéncias relativas ao valor apurado para o BONUS SOBRE A CONTA DE
ENERGIA o disposto nas Subclausulas 36.5 e 36.6.

36.8. Em qualquer caso, ficara assegurada a qualquer das PARTES o direito a utilizacdo da via arbitral, nos

termos da Clausula 48 do CONTRATO.

37. REAJUSTE DA CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA E DEMAIS VALORES
MONETARIOS

37.1. Os valores monetdrios previstos neste CONTRATO e nos ANEXQOS, inclusive aqueles referentes a
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, serdo reajustados anualmente, por meio da aplicacdo da seguinte

férmula:

Indicelnf; )

CPMax; = CPMax;_q X (—
i i1 Indicelnf;_,

Onde:

CPMax;: valor monetério da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA corrigido na data i;

CPMax;_: valor monetério da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA na data i-1;

Indicelnf;: nimero indice cumulativo do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — ("IPCA")
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE na data i.

Indicelnf;_;: nimero indice cumulativo do IPCA na data i-1.

i data do reajuste atual

i-1: data do reajuste anterior, ou, caso ainda ndo tenha ocorrido o primeiro reajuste, data limite para

a apresenta¢do da PROPOSTA COMERCIAL prevista no EDITAL.

37.2. O primeiro reajuste do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA refletira a variagdo do IPCA
entre a data limite para apresenta¢cdo da PROPOSTA COMERCIAL, prevista no EDITAL, e o0 més de inicio do

pagamento. Caso ndo tenham decorridos 12 (doze) meses entre a data da PROPOSTA COMERCIAL e o inicio
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do pagamento, o primeiro reajuste sera realizado apenas apds o transcurso dos 12 (doze) meses da data

limite de apresentagdo da PROPOSTA COMERCIAL.

37.3. A data do primeiro reajuste do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA sera considerada

como data-base para efeito dos reajustes anuais seguintes.

37.4. Caso o IPCAvenha a ser extinto, ou de qualquer forma ndao possa mais ser utilizado, serd adotado em
substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor. Na auséncia de previsao legal
guanto ao indice substituto, as PARTES elegerdo novo indice oficial para reajustamento do valor

remanescente.

37.5. O célculo e a aplicagdo dos reajustes a que se refere a Subclausula 37.1 ndo dependerdo de

homologacao por parte do PODER CONCEDENTE.
38. VINCULACAO DA CIP E PAGAMENTO POR MEIO DA CONTA VINCULADA

38.1. O pagamento dos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE por forca do presente CONTRATO serd
realizado e assegurado por meio da vinculagdo dos valores provenientes da CIP e da celebragdo de
CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, que regulard o transito dos recursos da CIP,
durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, e cuja movimentagdo sera restrita e terd o propdsito especifico de
servir como meio de pagamento dos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE por for¢ca deste CONTRATO,

nos termos e condig¢des previstos no ANEXO 11.

38.2. Pelo presente CONTRATO, o PODER CONCEDENTE vincula a favor da CONCESSIONARIA, durante todo
0 seu prazo de vigéncia, os recursos provenientes de arrecadacdo da CIP, em carater irrevogavel e
irretratavel, observados os termos do ANEXO 11 e o CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA a ser celebrado, a LEI DA CIP e a Lei Municipal n? 3.190 de 13 de junho de 2019.

38.3. Avinculagdo referida na Subclausula 38.1 abrangera a integralidade dos recursos arrecadados com a
CIP até o pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e a recomposic¢do do saldo minimo da CONTA
RESERVA, na forma do ANEXO 11 do CONTRATO.

87



REFEITU

3 JPETROLINA

38.4. O PODER CONCEDENTE assegurara, ainda, a existéncia de recursos orgamentdrios suficientes para os
pagamentos devidos 8 CONCESSIONARIA nas hipéteses em que a arrecadacdo da CIP seja insuficiente para
esse fim, designando dotacdo orcamentaria complementar ou alternativa, cujos recursos financeiros
também deverdo transitar pela CONTA VINCULADA de pagamento a que faz referéncia a Subcldusula

anterior.

38.5. No caso de inadimplemento do PODER CONCEDENTE:

38.5.1. O débito serd acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de juros, segundo a taxa em vigor

para a mora do pagamento de impostos devidos a Fazenda Municipal.

38.5.2. O atraso do pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA & CONCESSIONARIA
superior a 90 (noventa) dias conferird 8 CONCESSIONARIA a faculdade de suspens3o dos
investimentos em curso, bem como a suspensdo da atividade que ndo seja estritamente
necessaria a continuidade de servicos publicos essenciais ou a utilizacdo publica de

infraestrutura existente, sem prejuizo do direito a rescisdo da CONCESSAO.

38.6. A vinculagao da CIP e a criagdo da CONTA VINCULADA poderdo ser substituidas ou complementadas
por quaisquer outras modalidades de pagamento e garantia admitidas em lei, mediante prévia e expressa

concordancia entre as PARTES.

38.6.1. Para assegurar a qualidade e a liquidez dos bens destinados a reposicdao ou complementacdo

de garantia, a CONCESSIONARIA podera contratar auditoria independente.

38.7. ACONTAVINCULADA, a CONTA RESERVA e eventuais garantias alternativas apresentadas pelo PODER
CONCEDENTE, nos termos da presente Clausula, deverdo ser aceitaveis pelos FINANCIADORES, obrigando-se

o PODER CONCEDENTE a realizar todas as medidas necessarias a sua aceitagao.

39. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

39.1. A CONCESSIONARIA deverd manter, em favor do PODER CONCEDENTE, como garantia do fiel
cumprimento das obriga¢des contratuais, GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, da data de assinatura do
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CONTRATO até, no minimo, 120 (cento e vinte) dias apds o advento do termo contratual, no montante

equivalente a RS [o]*

39.1.1. Os montantes minimos da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serdo reajustados

anualmente pelo IPCA, na mesma data dos reajustes previstos na Clausula 37.

39.1.2. Caracteriza-se como obrigacdo do Banco Fiador ou da Seguradora, o pagamento pelos
prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos
na Subcldusula acima do CONTRATO, incluindo multas aplicadas pelo PODER CONCEDENTE
relacionadas ao CONTRATO, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do
recebimento da notificacdo escrita encaminhada pelo MUNICIPIO ao Banco Fiador ou a

Seguradora.

39.2. 0O Banco Fiador ou a Seguradora ndo poderdo se escusar do cumprimento das obrigacdes assumidas

perante o PODER CONCEDENTE, ainda que haja objecdo ou oposi¢io da CONCESSIONARIA.

39.3. Na hipdtese de execugdo parcial ou integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a

CONCESSIONARIA devera promover sua imediata renovac3o nos valores estabelecidos na Subcldusula 39.1.

39.4. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a critério da CONCESSIONARIA, poderd ser prestada em

uma das seguintes modalidades:

39.4.1. Caugdo em dinheiro;

39.4.2. Fianga bancdria, em favor do PODER CONCEDENTE, fornecida por instituicdo financeira

autorizada a funcionar no Brasil, devendo-se demonstrar que:

39.4.2.1. A carta de fianga esteja devidamente contabilizada pela instituicdo financeira
emissora e seja emitida de acordo com os regulamentos do Banco Central do Brasil

em vigor, bem como atenda aos preceitos da legislacdo bancaria aplicavel;

1 RS 15.035.689,17 (quinze milhdes, trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove Reais e dezessete centavos) ou 10%
(dez por cento) do VALOR DO CONTRATO, o que for menor.
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39.4.2.2. Os signatdrios do instrumento estejam autorizados a prestar a fianga em nome da

instituicdo financeira e em sua responsabilidade; e

39.4.2.3. O Banco Fiador esteja autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir cartas de
fiancga, e que o valor da carta de fianca encontra-se dentro dos limites que Ihe sdo

autorizados pelo Banco Central do Brasil.

Seguro-garantia, em favor do PODER CONCEDENTE fornecido por companhia seguradora
autorizada a funcionar no Brasil, com a apresentacdo da respectiva certiddo de regularidade
da SUSEP, sendo obrigacdo da Seguradora estar devidamente constituida e autorizada a
operar pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, observando os termos dos atos
normativos da SUSEP aplicaveis a seguro-garantia, e contendo as seguintes disposi¢cdes

adicionais:

a. Declaracdo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condi¢ées do

CONTRATO;

b. Vedagdo ao cancelamento da apdlice de seguro-garantia por falta de pagamento total

ou parcial do prémio.

39.4.4. Titulos da divida publica, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante

39.4.5.

registro em sistema centralizado de liquidacdo e custédia autorizado pelo Banco Central do

Brasil e avaliados seus valores conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

Caso a CONCESSIONARIA opte pelas demais modalidades de garantia previstas no
CONTRATO, devera observar a legislacdo e regulamentacado aplicéveis, além das disposi¢cdes

contratuais especificas.

As cartas de fianca e as apdlices de seguro-garantia deverao ser contratadas junto a instituices de

primeira linha, assim entendidas como aquelas classificadas entre o primeiro e o segundo piso, ou seja, entre
“A” e “B”, na escala de rating de longo prazo de ao menos uma das agéncias de classificagcdo de risco Fitch
Ratings, Moody’s ou Standard & Poors, e deverao ter vigéncia minima de 1 (um) ano, sendo de inteira

responsabilidade da CONCESSIONARIA manté-la em plena vigéncia e de forma ininterrupta durante o prazo
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previsto na Subcldusula 39.1, bem como promover as renovacgdes e atualiza¢des que forem necessarias para

tanto.

39.5.1. Qualquer modificacdo do conteldo da carta de fianca ou do seguro-garantia devera ser

previamente submetida a aprovacao do PODER CONCEDENTE.

39.5.2. A CONCESSIONARIA deverd encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 15 (quinze) dias
antes do término do prazo de vigéncia, documento comprobatdrio de que as cartas de fianca
bancaria ou apdlices dos seguros-garantia foram renovadas pelo valor integral, reajustado na

forma da Subclausula 39.1.1.
39.6. Na hipStese de a CONCESSIONARIA optar pela apresentacdo dos titulos da divida publica, devera
garantir, durante o prazo previsto na Subcldusula 39.1, a cobertura do valor referido na Subclausula 39.1,

compreendido o reajuste previsto na Subcldusula 39.1.1.

39.7. Sem prejuizo das demais hipdteses previstas no CONTRATO e na regulamentacdo vigente, a

GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser utilizada nos seguintes casos:

39.7.1. Na hipdtese de a CONCESSIONARIA n3o realizar as obrigacdes previstas no CONTRATO ou

executa-las em desconformidade com o estabelecido;

39.7.2. Na hipdtese de a CONCESSIONARIA n3o proceder ao pagamento das multas que Ihe forem

aplicadas ou indenizagGes que lhe forem impostas, na forma do CONTRATO;

39.7.3. Na hipétese de entrega de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as exigéncias
estabelecidas no CONTRATO;

39.7.4. Na declaragdo de caducidade, na forma da Clausula 52.

39.8. A CONCESSIONARIA permanecerd responsavel pelo cumprimento das demais obrigagdes contratuais,

independentemente da utilizagio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.
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39.9. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO devera permanecer em vigor até, no minimo, 120 (cento

e vinte) dias apds o advento do termo contratual, observado o disposto na Subclausula 50.7.

39.10. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada sera restituida ou liberada apds a integral
execucdo de todas as obrigacdes contratuais e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente

conforme dispde o artigo 56, § 42, da LEI DE LICITACOES.

39.10.1. Arestituicdo ou liberacdo da garantia dependerd da comprovacao do integral cumprimento
de todas as obriga¢des trabalhistas e previdencidrias da CONCESSIONARIA e da expedi¢do

do Relatdrio Definitivo de Reversao previsto na Subclausula 50.6.1.

CAPITULO VI - DA ALOCACAO DE RISCOS

40. RISCOS DO PODER CONCEDENTE

40.1. Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste

CONTRATO:

40.1.1. Falhas na prestag¢do dos SERVICOS decorrentes da ndo cessdo, pelo PODER CONCEDENTE,

das prerrogativas operacionais 8 CONCESSIONARIA previstas na Clausula 9;

40.1.2. Mudancgas no PLANO DE MODERNIZACAO e projetos dele decorrentes, por solicitagdo do
PODER CONCEDENTE ou de outras entidades publicas, salvo se tais mudancas decorrerem da
n3do-conformidade do PLANO DE MODERNIZACAO ou dos projetos com a legislagio em vigor
ou com as especificacdes do CONTRATO e dos ANEXOS;

40.1.3. Custos decorrentes das solicitacdes do PODER CONCEDENTE que envolvam a incorporagao

de inovacdo tecnoldgica na forma da Subclausula 19.2 deste CONTRATO;

40.1.4. Solicitagcdes de SERVICOS COMPLEMENTARES em quantidade superior aos créditos previstos
no BANCO DE CREDITOS;
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Encargos, danos e prejuizos, incluindo o pagamento de eventuais indeniza¢des, relativos ao

passivo ambiental existente até a DATA DE EFICACIA;

40.1.6. Atrasos na obtencdo das licencas, autorizacbes e alvards, que possam ser atribuidos

40.1.7.

exclusivamente ao PODER CONCEDENTE, a ADMINISTRACAO PUBLICA ou & EMPRESA
DISTRIBUIDORA, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a
adequacdo dos requerimentos e solicitagdes encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde
que tais entes deixem de observar o prazo maximo estabelecido na lei ou, (i) na falta deste,
o estabelecido pelas autoridades competentes; ou, (ii) na falta deste, o prazo médio aplicavel

para o licenciamento de empreendimentos semelhantes;

Efeitos decorrentes do atraso na realizacdo das desapropriacbes, servidoes, limitaces
administrativas, ou, ainda, do parcelamento e regularizagdo de registro dos imdveis, desde

que o atraso n3o tenha sido causado por ato ou omissdo da CONCESSIONARIA;

40.1.8. Atraso ou omissdao do PODER CONCEDENTE nas providéncias que lhe cabem, dos quais

40.1.9.

40.1.10.

40.1.11.

resulte alterac3o do resultado econémico da CONCESSAO;

Ocorréncia de greves dos servidores e/ou empregados do PODER CONCEDENTE ou da
EMPRESA DISTRIBUIDORA que impactem o CONTRATO;

Atraso no cumprimento dos prazos para atendimento de chamadas em razdo de
impedimentos por parte da EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde que comprovada a
regularidade formal, a tempestividade e a adequacdo dos requerimentos e solicitacGes
encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde que a EMPRESA DISTRIBUIDORA deixe de
observar os procedimentos regulamentares e os prazos a ela conferidos para a respectiva

manifestacao;

Decisdes judiciais ou administrativas que impegam ou impossibilitem a CONCESSIONARIA
de prestar os SERVICOS, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA tiver dado causa a
decisdo ou na hipdtese de haver previsdao neste CONTRATO que aloque o risco associado a

CONCESSIONARIA;
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Atrasos ou ndo realizacdo de podas em arvores e/ou de liberagdo de vias, que sejam
atribuiveis & ADMINISTRACAO PUBLICA municipal, desde que comprovada a regularidade
formal, a tempestividade e a adequacdo dos requerimentos e solicitacdes encaminhados

pela CONCESSIONARIA;

Falhas ou interrupcdo na distribuicdo de energia elétrica, inclusive as decorrentes de

blackout, racionamento ou apagdo no ambito do sistema elétrico nacional;

Fatores imprevisiveis e fatores previsiveis de consequéncias incalculaveis, CASO FORTUITO
ou FORCA MAIOR que, em condi¢cdes normais de mercado, ndo sejam passiveis de
contratacdo de cobertura por seguro disponivel no mercado securitdrio brasileiro.
Considerar-se-a que o seguro esta disponivel no mercado brasileiro, se, a época da
materializacdo do risco, o risco seja seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos

2 (duas) empresas seguradoras;

Riscos relacionados a exploracdo das ATIVIDADES RELACIONADAS pelo PODER
CONCEDENTE na forma da Subclausula 28.2.2;

Eventual alteracdo de CLASSE DE ILUMINACAO de vias a pedido do PODER PUBLICO, fora

dos critérios técnicos definidos no ANEXO 13 ou na hipdtese prevista na Subcldusula 18.3.2;

Superveniéncia de quaisquer restricdes advindas de 6rgdos ou entidades do patrimonio
historico que ensejem a adaptacdo, supressdo e/ou refazimento de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADOS pela CONCESSIONARIA e aceitos pelo PODER
CONCEDENTE mediante a emissdao do TERMO DE ACEITE, incluindo aqueles referentes a
ILUMINAGAO DE DESTAQUE;

Superveniéncia, por motivos alheios 8 CONCESSIONARIA, de cobranca (a) de valores, pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA, pelo uso de ativos de distribuicdo de energia elétrica para a
instalacdo de equipamentos e materiais utilizados exclusivamente na prestacao dos

SERVICOS; e/ou, (b) de valores da CONCESSIONARIA pelo uso do solo e subsolo municipal

94



REFEITU

3 JPETROLINA

para instalagdo de equipamentos e materiais utilizados exclusivamente na prestacdo dos

SERVICOS;

40.1.19. N3o atendimento de requisitos de uniformidade em decorréncia da incidéncia de fontes de

luz privadas (refletores, painéis, etc.) sobre a via publica;

40.1.20. N3o atendimento aos requisitos de uniformidade e iluminancia nos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA INICIAIS COM LED nos 5 (cinco) primeiros anos a partir da DATA DE
EFICACIA; e

40.1.21. Custos relacionados a substituicdo de materiais e equipamentos para elidir todas as
degradacdes e deterioragcdes parciais e/ou completas dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, por atos de vandalismo que n3o suportados pela CONCESSIONARIA, conforme

estabelecido na Subclausula 41.1.25.1.

40.2. A materializagdo de quaisquer dos riscos descritos na Subclausula 40.1 podera ensejar REVISAO
EXTRAORDINARIA, ou, quando cabivel, ajustes na apuracdo do INDICE DE DESEMPENHO GERAL, na forma da
Subclausula 36.3.1.1.

40.2.1. Quando a materializagdo dos riscos descritos na Subclausula 40.1 tiver impacto na apuragdo
do INDICE DE DESEMPENHO GERAL — IDG, a compensacdo para a CONCESSIONARIA referente
ao impacto no INDICE DE DESEMPENHO GERAL somente poderd ser feita por meio do

procedimento previsto nas Subcldusulas 36.3.1.1 a 36.3.1.4.

40.3. As alteragdes legislativas, na regulacdo aplicavel 8 CONCESSIONARIA, bem como a criagdo, extingdo,
isencdo ou alteragdo de tributos ou encargos legais, inclusive em decorréncia de decisdo judicial, incluindo-
se o Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISS, e, ressalvados os impostos sobre a renda, que
ocorram apods a data da publicacdo do EDITAL e incidam diretamente sobre os servicos prestados pela
CONCESSIONARIA, abrangidos pelo objeto da CONCESSAO, com comprovada repercussdo direta sobre o
equilibrio economico-financeiro do CONTRATO, implicardo a revisdo dos valores da remuneragdo da

CONCESSIONARIA para mais ou para menos, conforme o caso.

41. RISCOS DA CONCESSIONARIA
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41.1. Com excecdo dos riscos descritos nas Subcldusulas 40.1 e 40.3, a CONCESSIONARIA é exclusiva e

integralmente responsavel por todos os riscos a seguir especificados, os quais ndo ensejardo a recomposicao

do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO caso venham a se materializar:

41.1.1.

41.1.2.

41.1.3.

41.1.4.

41.1.5.

41.1.6.

41.1.7.

41.1.8.

Obtencdo de licencas, permissdes e autorizacdes relacionadas as atividades da CONCESSAO,

ressalvado o disposto na Subcldusula 40.1.6;

Obtencdo das autorizacbes previstas nos acordos operacionais com a EMPRESA
DISTRIBUIDORA e eventuais atrasos decorrentes, salvo na hipdtese de nado cessdo, pelo

PODER CONCEDENTE, das prerrogativas operacionais previstas na Clausula 9;

Erros e omissGes no CADASTRO BASE, no CADASTRO ou na classificacdo de iluminacdo de

vias;

Investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevacdo dos custos

operacionais e de compra ou manutencao dos equipamentos;

Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela CONCESSIONARIA;

Estimativa incorreta ou elevagdo dos custos de instalacdo, operacdo e/ou manutencdo de
PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA para cumprimento das obrigagdes contratuais, inclusive
no que tange a necessidade de instalagdo, operacdo e manutencdo de SISTEMA DE
TELEGESTAO, e eventuais adequacdes em fung¢do da alteragdo de CLASSE DE ILUMINACAO
das vias ao longo do PRAZO DA CONCESSAO em decorréncia de aumento de trafego

(respeitado o disposto na Clausula 18 e os critérios de classificagdo previstos no ANEXO 13);

Custos com os SERVICOS COMPLEMENTARES solicitados pelo PODER CONCEDENTE, até os
limites maximos definidos no CONTRATO e no ANEXO 5;

INTERFERENCIAS nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com as demais concessionarias de

servicos publicos que prestem servicos na AREA DA CONCESSAOQ;
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41.1.9. Custos decorrentes de danos ou desempenho dos equipamentos provenientes de mudangas
tecnoldgicas implantadas pela CONCESSIONARIA para atendimento da sua obrigagdo de

atualidade;

41.1.10. Custos decorrentes de danos, desempenho ou robustez dos equipamentos provenientes

de mudancas tecnoldgicas solicitadas pelo PODER CONCEDENTE;

41.1.11. Atraso no cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAO e demais prazos estabelecidos neste
CONTRATO, ressalvadas eventuais prorrogacdes acordadas com o PODER CONCEDENTE;

41.1.12. Mudancas no PLANO DE MODERNIZACAO ou nos projetos, por iniciativa da
CONCESSIONARIA;

41.1.13. Erro em seus projetos, falhas na prestacdo dos SERVICOS, ressalvado o disposto na
Subcldusula 40.1.1, e erros ou falhas causadas pelos seus subcontratados, empregados ou

terceirizados;

41.1.14. Segurancga e a saude dos trabalhadores que estejam a ela subordinados na execugao do

objeto deste CONTRATO e/ou seus subcontratados;

41.1.15. Aumento do custo de financiamento(s) assumido(s) para a realizagdo de investimentos ou

para o custeio dos SERVICOS;
41.1.16. Qualidade na prestacdo dos SERVICOS objeto deste CONTRATO, bem como o atendimento
as especificacBes técnicas dos SERVICOS e aos indicadores de desempenho do SISTEMA DE

MENSURAGAO DO DESEMPENHO do ANEXO 8;

41.1.17. Atendimentos as METAS DE EFICIENTIZACAO prevista neste CONTRATO e nos ANEXOS e

demais eficientizagdes promovidas pela CONCESSIONARIA por sua iniciativa;

41.1.18. Adequacao e atualidade da tecnologia empregada para execugao dos SERVICOS;
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Obsolescéncia, instabilidade e mau funcionamento da tecnologia empregada pela
CONCESSIONARIA na CONCESSAO, inclusive aquela utilizada para garantir o trafego de
dados e de informacdes no 4mbito do SISTEMA DE TELEGESTAO;

Danos materiais, morais e quaisquer outros prejuizos causados a USUARIOS e terceiros ou
ao meio ambiente decorrentes da prestacdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, seus
empregados, prestadores de servico, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra
pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas neste

CONTRATO;

Ineficiéncias ou perdas econémicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou omissao

no cumprimento do objeto deste CONTRATO;

Todos os riscos relacionados as ATIVIDADES RELACIONADAS exploradas pela
CONCESSIONARIA;

Constatacdo superveniente de erros ou omissdes em sua PROPOSTA COMERCIAL;

Contratagdo das apolices de seguros, bem como sua abrangéncia, cobertura e adequagao

ao objeto da CONCESSAO;

Eventual perecimento, destruicdo, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos
causados aos BENS VINCULADOS, inclusive os decorrentes de atos de vandalismo e atos
decorrentes de manifestagdes sociais e/ou publicas, observado o disposto na Subclausula

41.1.25.1 abaixo;

41.1.25.1. A CONCESSIONARIA serd responsavel pelos custos e investimentos relacionados
aos atos de vandalismo, até o limite anual de 0,2% (dois décimos por cento) do
quantitativo de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, conforme dados do
CADASTRO, conforme estabelecido no ANEXO 5.

Gastos resultantes de defeitos ocultos em BENS VINCULADOS transferidos a

CONCESSIONARIA;
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41.1.31.

41.1.32.

41.1.33.

41.1.34.

41.1.35.

41.1.36.
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Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros;
Variagao das taxas de cambio;

Encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢do deste
CONTRATO e as responsabilizacdes deles decorrentes, incluidas aquelas relacionadas as

empresas eventualmente subcontratadas no &mbito da CONCESSAOQ;

Encargos, danos e prejuizos, incluindo o pagamento de eventuais indenizagdes, relativos ao
passivo ambiental originado posteriormente & DATA DE EFICACIA, inclusive o passivo
ambiental referente a destinacdo final dos equipamentos e bens utilizados e/ou
substituidos no ambito dos servigos prestados e a exploracdo de receitas decorrentes de

ATIVIDADES RELACIONADAS;

Inflagdo superior ou inferior aos indices de reajuste previstos no CONTRATO para o mesmo

periodo;

Ocorréncia de greves dos seus empregados, prestadores de servigos, terceirizados e seus

subcontratados;

Interrup¢do ou falha de fornecimento de materiais, insumos e servicos pelos seus
contratados;
Eventual majoragcdo nos custos dos equipamentos e do mobilidrio entre a data de

apresentacdo da PROPOSTA COMERCIAL e a efetiva aquisicdo dos mesmos;

Planejamento empresarial, financeiro, econdmico, tributdrio e contdbil da CONCESSAQO e

da CONCESSIONARIA;

Custos de agdes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou subcontratadas
decorrentes da execu¢do da CONCESSAO, salvo se por fato imputdvel ao PODER

CONCEDENTE;
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. Atrasos na obtencdo das autorizacdes e alteracdes cadastrais e de consumo junto a

EMPRESA DISTRIBUIDORA, ressalvado o disposto na Subclausula 40.1.6;

Danos nos equipamentos da CONCESSAO decorrentes de falhas no fornecimento de

energia elétrica;

. Custos decorrentes da REVISAO ORDINARIA dos parametros da CONCESSAO, exceto na

hipdtese prevista na Subclausula 43.11;

Prejuizos que o PODER CONCEDENTE venha a sofrer em virtude de atos praticados pela
CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servicos,
terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela
vinculada, incluindo as despesas processuais, honorarios de advogado e demais encargos
com os quais, direta ou indiretamente, o PODER CONCEDENTE venha a arcar em fungao das

ocorréncias;

. Fatores imprevisiveis e fatores previsiveis de consequéncias incalculaveis, CASO FORTUITO
ou FORCA MAIOR que, em condi¢es normais de mercado, sejam passiveis de contratagao
de cobertura por seguro disponivel no mercado securitdrio brasileiro, independentemente
de a CONCESSIONARIA as ter contratado. Considerar-se-a que o seguro estava disponivel
no mercado brasileiro, se, a época da materializagdo do risco, o risco fosse seguravel ha

pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos 2 (duas) empresas seguradoras;

. Erros e omissGes em relacdo aos estudos e dados que embasaram a estruturacdo do
presente CONTRATO, incluindo os dados de cadastro do parque disponibilizados pelo

PODER CONCEDENTE e/ou pela EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA; e

. Outros riscos operacionais inerentes a execu¢dao do CONTRATO nao especificados acima.

CASO FORTUITO E FORCA MAIOR
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42.1. Resguardadas as disposicoes em contrario expressas neste CONTRATO, a ocorréncia de situaces de

CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR é considerada como de risco compartilhado, da seguinte forma:

42.1.1.

42.1.2.

Nenhuma das PARTES serd considerada inadimplente se o cumprimento de obrigacdes tiver
sido impedido pela ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORGCA MAIOR, devendo comunicar no
prazo maximo de 48 (quarenta e oito horas) a outra PARTE a ocorréncia de qualquer evento

dessa natureza.

Salvo se o PODER CONCEDENTE fornecer outras instru¢des por escrito, a CONCESSIONARIA
continuard cumprindo suas obrigacGes decorrentes do CONTRATO, na medida do
razoavelmente possivel e procurara, por todos os meios disponiveis, cumprir aquelas
obrigacGes ndo impedidas pelo evento de FORCA MAIOR ou CASO FORTUITO, cabendo ao
PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obriga¢des ndo impedidas pelo

evento de FORCA MAIOR ou CASO FORTUITO.

42.1.2.1. As PARTES poderao acordar sobre a possibilidade de revisdao contratual ou extin¢do

da CONCESSAO.

42.1.2.2. Caso as PARTES optem pela extingdo do CONTRATO:

(i) a indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA cobrird as parcelas indicadas nas
Subclausulas 51.2.1, 51.2.2 e 51.2.3; €,

(i) a CONCESSIONARIA arcard com os demais danos emergentes que sofrer em

decorréncia evento de FORCA MAIOR ou CASO FORTUITO.

42.1.2.3. Caso as PARTES optem pela revisdo contratual, devera haver uma divisdo equitativa

dos prejuizos causados pelo evento.

CAPITULO VII - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
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43. REVISOES ORDINARIAS DOS PARAMETROS DA CONCESSAO

43.1. A cada 5 (cinco) anos, contados da DATA DE EFICACIA, as PARTES realizardo processo de REVISAO

ORDINARIA da CONCESSAO em relacdo aos seguintes aspectos, vedada a alteracdo da alocacao de riscos:

43.1.1. Alteracdo das especificagdes e parametros técnicos da CONCESSAO, inclusive aqueles
relacionados ao SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, com base no critério de

atualidade tecnoldgica, nos termos da Subclausula 19.1;
43.1.2. Revisdao do PLANO DE MODERNIZACAO, na forma do ANEXO 5.

43.2. Os parametros de que trata a Subcldusula 43.1 permanecerdo validos até o término do processo de

REVISAO ORDINARIA subsequente.

43.3. A primeira REVISAO ORDINARIA dos parametros da CONCESSAO ser3 iniciada e concluida no quinto
ano da CONCESSAO, contado da DATA DE EFICACIA, e as subsequentes a cada periodo de 5 (cinco) anos,

tendo sempre o inicio e encerramento no quinto ano de cada periodo.

43.4. A implementac¢do de eventuais alteragdes das especificagdes minimas dos BENS VINCULADQS, em
fungdo da revisdo prevista na presente Subcldusula, deverd necessariamente ser precedida de tempo

razoavel para adaptagdo das PARTES.

43.5. O processo de revisdo serd instaurado pelo PODER CONCEDENTE de oficio ou a pedido da
CONCESSIONARIA.

43.6. O prazo maximo para a instauracao do processo de revisdo é de 45 (quarenta e cinco) dias contados

dos marcos para revisdo previstos nas Subclausulas 43.1 e 43.3.

43.7. 0O processo de revisdo devera ser concluido no prazo maximo de 6 (seis) meses, apds o que qualquer

das PARTES que se julgar prejudicada podera recorrer a arbitragem.
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43.8. O processo de revisdo sera concluido mediante acordo das PARTES, e seus resultados serdo
devidamente documentados e, caso importem em alteracdes do CONTRATO, serdo incorporados em aditivo

contratual.

43.9. As PARTES poderao ser assistidas por consultores técnicos de qualquer especialidade no curso do
processo de revisdo e os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas por estes deverao ser encartados

ao processo de modo a explicitar as razdes que levaram as PARTES ao acordo final ou a eventual divergéncia.

43.10. As reunides, audiéncias ou negociaces realizadas no curso do processo de revisdo deverdo ser

devidamente registradas, observado o dever de sigilo aplicavel.

43.11. O processo de revisdo somente ensejard recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do

CONTRATO nos casos expressamente previstos no CONTRATO, observada a alocagdo de riscos.
44. REVISAO EXTRAORDINARIA

44.1. A REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO para fins de recomposicdo do seu equilibrio econdmico-
financeiro serd solicitada pela PARTE que se sentir prejudicada, mediante o envio de requerimento

fundamentado de recomposi¢ao a outra PARTE.

44.2. O requerimento serd obrigatoriamente instruido com relatério técnico ou laudo pericial que
demonstre objetivamente o desequilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO, sob pena de nado

conhecimento, ressalvado o disposto na Subcldusula 44.2.1.

44.2.1. A apresentacdo de relatdrio técnico ou laudo pericial pode ser dispensada, mediante acordo
das PARTES, quando o desequilibrio economico-financeiro do CONTRATO puder ser
demonstrado mediante a apresentac¢do de calculos e documentos produzidos pelo PODER
CONCEDENTE ou pela CONCESSIONARIA.

44.3. O requerimento devera conter, se for o caso, as informacdes sobre:

44.3.1. A data da ocorréncia e provavel dura¢do da hipdtese que enseja a recomposicado;
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44.3.2. A indicacdo fundamentada da variacdo de investimentos, custos ou despesas, receitas e do

resultado econdmico da CONCESSAQ;

44.3.3. Qualquer alteracao necessdria nos SERVICOS objeto do CONTRATO;

44.3.4. A eventual necessidade de aditamento do CONTRATO; e

44.3.5. A eventual necessidade de liberacdo do cumprimento de quaisquer obrigacdes, de qualquer

das PARTES.

44.4. No caso de recomposicdo em favor do PODER CONCEDENTE, este devera comunicar a

CONCESSIONARIA para que esta se manifeste no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

44.5. Recebido o requerimento ou a manifestacio da CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE decidira,
motivadamente em até 60 (sessenta) dias, prazo prorrogavel uma vez por até 30 (trinta) dias, sobre a

recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

44.5.1. Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE tenha sido contratado, a decisdo do PODER
CONCEDENTE sobre o reequilibrio do CONTRATO devera ser precedida de parecer técnico
ndo vinculante/opinativo do VERIFICADOR INDEPENDENTE sobre o tema. O VERIFICADOR
INDEPENDENTE tera o prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias para emissdo do parecer,
sendo que o prazo de decisdo do PODER CONCEDENTE previsto na Subclausula 44.5
comecara a fluir apds a entrega do parecer do VERIFICADOR INDEPENDENTE. O parecer
deverd ser entregue para o PODER CONCEDENTE, com cépia para a CONCESSIONARIA.

44.6. A recomposicdo podera ser implementada, sem prejuizo de outros, pelos seguintes mecanismos,

empregados isolada ou conjuntamente:

44.6.1. Indenizagao;

44.6.2. Alteragdo do PRAZO DA CONCESSAO;

44.6.3. Revisdo na CONTRAPRESTAGAO MENSAL MAXIMA;
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44.6.4. Altera¢do dos prazos dos MARCOS DA CONCESSAO;

44.6.5. Outras modalidades admitidas pela legislacdao aplicavel.

44.7. Caberd ao PODER CONCEDENTE a escolha da forma pela qual serd implementada a recomposi¢ao do
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, dentre aquelas previstas nas Subcldusulas 44.6.1 a 44.6.4,
buscando sempre assegurar a continuidade da prestacdo dos SERVICOS e a preservacdo da capacidade de

pagamento dos financiamentos pela CONCESSIONARIA.

44.7.1. As PARTES poderdo, de comum acordo, optar por outras modalidades de recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro admitidas pela legislacdo aplicavel ndo mencionadas nas

Subclausulas 44.6.1 a 44.6.4.

44.8. O processo de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO sera realizado de
forma que seja nulo o valor presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL projetado em razado do evento
qgue ensejou o desequilibrio, considerando (i) os fluxos marginais resultantes do evento que deu origem a
recomposicdo e (ii) os fluxos marginais necessarios para a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro,

mediante aplica¢do da seguinte férmula para a taxa de desconto:

TD =TR*190%

Em que:

TD: Taxa de desconto real anual, ou seja, sem considerar a parcela relacionada a variacdo do

IPCA/IBGE, a ser utilizada no célculo do valor presente dos FLUXOS DE CAIXA MARGINAIS;

TR: Taxa de rendimento anual composta pela média diaria dos Gltimos 12 (doze) meses da taxa bruta
de juros de venda do titulo “Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050” (antigas Notas do Tesouro
Nacional Série B— NTN-B), ex ante a dedugdo do Imposto de Renda, com vencimento em 15/08/2050,
publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na data do efetivo impacto do evento de
desequilibrio no fluxo de caixa da CONCESSIONARIA, sem considerar a parcela relacionada a variacdo

do IPCA/IBGE.
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44.8.1. Todas as receitas e dispéndios do FLUXO DE CAIXA MARGINAL deverdo ser expressos em
moeda corrente e considerados em termos reais, isto é, sem considerar a parcela relacionada

a variacdo do IPCA/IBGE.

44.8.2. Em caso de extingcdo ou de nao divulgacdo, pela Secretaria do Tesouro Nacional ou outro
drgdo governamental, das taxas transacionadas do titulo referido nas subcldusulas acima, as
PARTES estipulardo de comum acordo outro titulo similar a ser usado como referéncia para

o calculo da TD.

44.9. O PODER CONCEDENTE podera requisitar outros documentos, assim como laudos econémicos
especificos, elaborados por entidades independentes contratadas pela CONCESSIONARIA a pedido do PODER
CONCEDENTE.

44.10. Cada uma das PARTES arcard com os seus custos para a instrucdo do processo de REVISAO

EXTRAORDINARIA.

44.11. Na hipétese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo PODER CONCEDENTE e ndo previstos
no CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera requerer 8 CONCESSIONARIA, previamente ao processo de
recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, a elaboragao do projeto bdsico das obras

e servigos, incluindo o orgamento dos investimentos ou gastos adicionais previstos.

44.12. Para fins de determinagdo dos fluxos dos dispéndios marginais, serdo utilizados critérios de mercado
para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas resultantes do evento que deu causa ao
desequilibrio.

CAPITULO VIII - DA EXECUCAO ANOMALA DO CONTRATO

45. DISPOSICOES GERAIS SOBRE AS SANCOES CONTRATUAIS
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O ndo cumprimento das Clausulas deste CONTRATO, dos ANEXOS, do EDITAL, da legislacdo e

regulamentacado aplicaveis ensejara, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades

eventualmente previstas na legislacdo e na regulamentacdo, a aplicacdo das seguintes penalidades

contratuais, conforme o caso:

45.2,

45.1.1.

45.1.2.

45.1.3.

45.1.4.

Adverténcia formal, por escrito e com referéncia as medidas necessarias a correcdao do

descumprimento;

Multas, quantificadas e aplicadas na forma da Clausula 46;

Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o

PODER CONCEDENTE, por prazo nao superior a 2 (dois) anos; e

Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRACAO PUBLICA,

enguanto perdurarem os motivos da punicdo do PODER CONCEDENTE.

A gradagdo das penalidades observara as seguintes escalas:

45.2.1.

45.2.2.

45.2.3.

A infragdo sera considerada leve quando decorrer de condutas involuntarias ou escusaveis

da CONCESSIONARIA;
A infracdo terd gravidade média quando decorrer de conduta volitiva, mas efetuada pela
primeira vez pela CONCESSIONARIA e n3o afetar de forma relevante a prestacio dos

SERVICOS;

Ainfracdo sera considerada grave quando o PODER CONCEDENTE constatar presente um dos

seguintes fatores:

45.2.3.1. M4-fé na atuagdo da CONCESSIONARIA;

45.2.3.2. Reincidéncia da CONCESSIONARIA na infragdo de gravidade média; ou

45.2.3.3. Prejuizo econdmico significativo para o PODER CONCEDENTE.
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45.2.4. Ainfracdo sera considerada gravissima quando:

45.2.4.1. O PODER CONCEDENTE constatar, diante das circunstancias e do ato praticado pela
CONCESSIONARIA, que seu comportamento se reveste de grande lesividade ao
interesse publico, por prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a
incolumidade fisica dos USUARIOS, a satide publica, o meio ambiente, o erario ou a
continuidade dos SERVICOS; ou

45.2.4.2. A CONCESSIONARIA n3o contratar ou manter em vigor a GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO e os seguros exigidos no CONTRATO, principalmente na hipdtese de

entrega de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as exigéncias

estabelecidas no CONTRATO.

45.3. Sem prejuizo do disposto na Clausula 39, o PODER CONCEDENTE observara, na aplicacdo das sancgdes,

as seguintes circunstancias, com vistas a garantir a sua proporcionalidade:

45.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo;

45.3.2. Os danos dela resultantes para os USUARIOS e para o PODER CONCEDENTE;

45.3.3. As vantagens auferidas pela CONCESSIONARIA em decorréncia da infragdo;

45.3.4. As circunstancias atenuantes e agravantes;

45.3.5. A situacdo econdmica e financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua capacidade de

honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execu¢do do CONTRATO; e

45.3.6. Os antecedentes da CONCESSIONARIA, inclusive eventuais reincidéncias.

45.4. A adverténcia somente podera ser aplicada em resposta ao cometimento de infragao leve ou de

gravidade média, assim definidas nas Subclausulas 45.2.1 e 45.2.2.
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45.5. A multa podera ser aplicada em resposta ao cometimento de quaisquer infracées definidas na

Subclausula 46.6.

45.6. A suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o PODER
CONCEDENTE, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, somente poderd ser aplicada em resposta ao

cometimento de infracdo grave ou gravissima, assim definidas nas Subcldusulas 45.2.3 e 45.2.4.

45.7. A declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRACAO PUBLICA, enquanto
perdurarem os motivos da puni¢do, somente poderd ser aplicada em resposta ao cometimento de infracdo

gravissima, assim definida na Subcldusula 45.2.4.

45.8. As penalidades serdo aplicadas de oficio pelo PODER CONCEDENTE, garantido o devido processo

administrativo, especialmente o direito a ampla defesa e ao contraditério.

45.9. A aplicacdo de qualquer penalidade prevista nesta Cladusula ndo impede a declaracdo de caducidade

da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE, nas hipdteses previstas no CONTRATO.

46. MULTAS

46.1. Observados os critérios previstos na Cldusula 45, nenhuma multa aplicada & CONCESSIONARIA serd

superior a R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais).

46.2. No caso de infragdes continuadas, serdo fixadas multas didrias enquanto perdurar o
descumprimento, sendo que, neste caso, a somatdria das multas didrias ndo podera ser superior a

RS 1.825.000,00 (um milh3o, oitocentos e vinte e cinco mil reais).

46.3. As multas ndo terdo carater compensatdrio ou indenizatério e ndo se confundem com a aplicacdo do

FATOR DE DESEMPENHO na CONTRAPRESTAGAO MENSAL EFETIVA.

46.4. As importancias pecunidrias resultantes da aplicagdo das multas serdo destinadas ao PODER

CONCEDENTE.
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46.5. As multas poderdo ter aplicagdo cumulativa com as demais penalidades previstas no CONTRATO ou

legislacdo aplicavel, sem, contudo, eximir a CONCESSIONARIA de suas responsabilidades e obrigacdes,

conforme previsto neste CONTRATO.

46.6. Sem prejuizo de outros comportamentos passiveis de reprimenda por san¢do, a CONCESSIONARIA

respondera por:

46.6.1.

46.6.2.

46.6.3.

46.6.4.

46.6.5.

46.6.6.

46.6.7.

Multa didria, no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais), por atraso no cumprimento de

qualquer obrigacdo anterior 3 DATA DE EFICACIA;

Multa didria de RS 5.000,00 (cinco mil reais) em fung¢do do descumprimento do prazo para
entrega do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO, do CADASTRO BASE ou do PLANO DE
MODERNIZACAO;

Multa didria, no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais), na hipdtese de ndo contrata¢do ou

manutencdo atualizada das apdlices dos seguros exigidas no CONTRATO;

Multa didria no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais), na hipétese de ndo constituicdo ou
manuten¢do da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO nos valores exigidos no
CONTRATO;

Multa didria de RS 5.000,00 (cinco mil reais), em fun¢do do descumprimento do prazo final
de conclusdo de cada MARCO DA CONCESSAO, de acordo com o quanto estabelecido no
ANEXO 5;

Multa diaria de RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em fun¢do do descumprimento

do prazo final para apresentacdo do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES;

Multa diaria de RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) no caso de descumprimento do

prazo previsto na Subcldusula 33.2;
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Multa diaria de RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em func¢do do descumprimento
dos prazos previstos para realizacdo dos testes de afericao da qualidade dos equipamentos

previstos no ANEXO 5;

Multa no valor de RS 200.000,00 (duzentos mil reais) no caso de obtencdo, na forma do
ANEXO 8, de {NDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a 0,8 (oito décimos) por trés
trimestres consecutivos ou por cinco trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco)

anos;

Multa no valor de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais) no caso de falhas nas informacgdes que
compdem o RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES que altere o INDICE DE
DESEMPENHO GERAL;

Multa no valor do dobro do montante ndo transferido ao PODER CONCEDENTE, no caso de
inconformidades na contabilidade das ATIVIDADES RELACIONADAS que impactem no
compartilhamento com o PODER CONCEDENTE;

Multa no valor de RS 1.000.000,00 (um milhdo de reais) no caso de reprovagdo superior a
20% (vinte por cento) dos PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA MODERNIZADOS quando da

realizagdo dos testes de afericao da qualidade dos equipamentos previstos no ANEXO 5;

Multa no valor de RS 1.000.000,00 (um milhdo de reais) na hipdtese de empresa detentora
do atestado prevista na Subclausula 11.3.4.2 do EDITAL retirar-se da SPE ou esta ultima ter
seu controle alterado, sem que haja a observancia do prazo e condi¢des minimas previstos

na Subclausula 31.2 deste CONTRATO.

Multa didria no valor de RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por atraso no
cumprimento de qualquer obrigacdo posterior a DATA DE EFICACIA n3o prevista nas

Subcldusulas 46.6.2 2 46.6.11;

Multa no valor do dobro do valor da multa aplicada pelo 6érgdo ambiental competente no
caso de descarte irregular de lampadas sem a descontamina¢do e destinagdo final

adequadas, respeitadas as normas e procedimentos constantes do ANEXO 7;
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46.6.16. Multa no valor de RS 200.000,00 (duzentos mil reais), nos casos em que a CONCESSIONARIA
obtiver nota zero em relagdo ao mesmo indice ou Indicador que compde o ANEXO 8, por 3
(trés) trimestres consecutivos ou por 5 (cinco) trimestres ndao consecutivos, no periodo 5

(cinco) anos, conforme apontado nos RELATORIOS TRIMESTRAIS DE INDICADORES;

46.6.17. Multa no valor do dobro do beneficio financeiro gerado para a CONCESSIONARIA no caso
de serem identificadas inadequacdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves no CADASTRO

BASE que tenham beneficiado diretamente 3 CONCESSIONARIA.

46.7. Os valores das multas referidos nesta Clausula serdo reajustados pelo IPCA, anualmente, na mesma

data e forma previstas na Clausula 37.

46.8. O PODER CONCEDENTE poderd se valer da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO para o

recebimento das multas aplicadas com base na Clausula 46.

46.8.1. As PARTES poderdo, mediante ajuste prévio, acordar que o pagamento das multas ao
PODER CONCEDENTE sera feito mediante compensacdo com parcelas vincendas da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, hipétese na qual as PARTES, em carta assinada por
ambas, informardo para a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, e, para o VERIFICADOR
INDEPENDENTE, caso contratado, as condi¢des gerais da compensacao (valor e nimero de

parcelas a serem abatidas das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS).
47. INTERVENCAO
47.1. O PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO com o fim de assegurar a adequa¢3o na
execucdo das atividades objeto da CONCESSAO, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,

regulamentares e legais pertinentes, nas hipoteses seguintes:

a) Paralisacdo injustificada das atividades objeto da CONCESSAO fora das hipéteses admitidas

neste CONTRATO e sem a apresentacdo de razOes aptas a justifica-las;
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b) Inadequacdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos SERVICOS e demais
atividades objeto da CONCESSAO, caracterizadas pelo n3o atendimento sistematico dos
indicadores de desempenho previstos no ANEXO 8, assim considerado no caso da Subclausula
46.6.9, e demais critérios e obrigacdes previstas neste CONTRATO e nos ANEXOS;

c) Utilizacdo de infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA para fins ilicitos;

d) Omissdo na prestagdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de dbice a atividade

fiscalizatoria;

e) Desequilibrio econdmico-financeiro decorrente de ma-administracdo pela CONCESSIONARIA

que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO.

47.2. Aintervencdo se fara por decreto do PODER CONCEDENTE, que conterd, dentre outras informacoes

pertinentes:

a) Os motivos da intervencdo e sua justificativa;

b) O prazo daintervengdo, que sera de no maximo 180 (cento e oitenta) dias;

c) Os objetivos e os limites da intervencao;

d) O nome e a qualificacdo do interventor.
47.3. Decretada a intervencdo, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para instaurar
processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e apurar eventuais
responsabilidades, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.
47.4. A decretacdo da intervengdo levara ao imediato afastamento dos administradores da

CONCESSIONARIA e n3o afetard o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco seu normal

funcionamento.
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47.5. Nao sera decretada a interveng¢do quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for considerada

indcua, injustamente benéfica @8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

47.6. Sera declarada a nulidade da intervencdo se ficar comprovado que o PODER CONCEDENTE nao
observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da ADMINISTRACAO PUBLICA, devendo
a CONCESSAO ser imediatamente devolvida a8 CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual

indenizacao.

47.7. Cessada a intervenc3o, se ndo for extinta a CONCESSAO, a administragdo do SERVICO sera devolvida
a CONCESSIONARIA, precedida de prestacio de contas pelo interventor, que responderd pelos atos

praticados durante a sua gestdo.

47.8. As receitas realizadas durante o periodo de intervencdo, resultantes da remuneracdo devida a
CONCESSIONARIA e/ou das receitas decorrentes das ATIVIDADES RELACIONADAS, serdo utilizadas para
cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do objeto da CONCESSAO, incluindo-se os encargos
com seguros e garantias, encargos decorrentes de financiamentos e o ressarcimento dos custos de

administragao.

47.9. O eventual saldo remanescente da remuneragdo ou das receitas decorrentes de ATIVIDADES
RELACIONADAS, finda a intervencdo, serd entregue 3 CONCESSIONARIA, a n3o ser que seja extinta a
CONCESSAO, situagdo em que tais valores reverterdo ao PODER CONCEDENTE para ressarcimento dos
prejuizos causados pela CONCESSIONARIA.

48. RESOLUCAO DE CONTROVERSIAS
48.1. COMISSAO TECNICA
48.1.1. Para a solugcdo de eventuais divergéncias durante a execu¢cdo do CONTRATO, qualquer das

PARTES podera convocar a instauracdo de COMISSAO TECNICA especifica (ad hoc) para este

fim, de acordo com as regras listadas abaixo.
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A PARTE interessada tera o prazo de 30 (trinta) dias a partir do evento causador da
controvérsia para requerer a instauracdo da COMISSAO TECNICA e apresentar suas

alegacoes.

A instauragdo da COMISSAO TECNICA se dard mediante a comunicag3o a outra PARTE e ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE da convocacdo da COMISSAO TECNICA e das alegacdes que

fundamentam o pedido.

Os membros da COMISSAO TECNICA deverdo ser designados no prazo de 10 (dez) dias a

contar do recebimento da comunicagao referida na Clausula anterior.

Os membros da COMISSAO TECNICA serdo designados da seguinte forma, tendo, cada um

deles, direito a um voto nas deliberagdes:

48.1.5.1. Um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;

48.1.5.2. Um membro indicado pela CONCESSIONARIA; e

48.1.5.3. Um membro com comprovada especializagdo na matéria objeto da divergéncia,
que sera escolhido (i) de comum acordo entre as PARTES, no prazo de 10 (dez) dias
a contar do recebimento da comunicagdo referida na Subclausula 48.1.3, ou, (ii) em
nado havendo comum acordo sobre questdes estritamente econémicas ou ainda na
hipdtese de divergéncias acerca da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, por
indicacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, no prazo de 15 (quinze) dias a contar

do recebimento da comunicagdo referida na Subclausula 48.1.3.

48.1.6. Apds a indicacdo dos membros da COMISSAO TECNICA, o rito sera processado da seguinte

forma:

48.1.6.1. No prazo de 10 (dez) dias, a contar da desighacdo de todos os membros da
COMISSAO TECNICA referida na Subcldusula 48.1.5, a PARTE reclamada

apresentara as suas alegagoes relativamente a questdo formulada;
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48.1.6.2. A decisdo da COMISSAO TECNICA sera emitida em um prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento, pela COMISSAO TECNICA, das alegacdes

apresentadas pela PARTE reclamada; e

48.1.6.3. As decisdes da COMISSAO TECNICA serdo tomadas com o voto favoravel da maioria

de seus membros.

48.1.7. Independentemente de instauracdo ou ndo da COMISSAO TECNICA, e ainda que, na hipdtese
de sua instauracdo, ela ja tenha emitido seu parecer, e a PARTE que se achar prejudicada

podera dar inicio ao procedimento arbitral previsto na Subclausula 48.2.

48.1.8. Toda a divergéncia suscitada deverd ser encaminhada 8 COMISSAO TECNICA juntamente com

copia de todos os documentos necessdrios para a solucdo da demanda.

48.1.9. Todas as despesas necessarias ao funcionamento da COMISSAO TECNICA serdo arcadas pela
CONCESSIONARIA, com excecdo da remuneracdo eventualmente devida aos membros

indicados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE.

48.1.10. A COMISSAO TECNICA n3o podera revisar as Cldusulas do CONTRATO.

48.1.11. A submissdo de qualquer questdo 8 COMISSAO TECNICA n3o exonera a CONCESSIONARIA

ou o PODER CONCEDENTE de dar integral cumprimento as suas obrigacdes contratuais.

48.1.12. Se nenhuma das PARTES solicitar a instauragdo de procedimento arbitral no prazo maximo
de 60 (sessenta) dias a contar da decisdo da COMISSAO TECNICA, esta sera considerada

aceita, ficando precluso o direito de as PARTES a impugnarem.
48.1.12.1. Caso seja instaurado procedimento arbitral na forma da Subclausula 48.2, a
decisdo da COMISSAO TECNICA serd vinculante para as PARTES até que

sobrevenha eventual decisdo arbitral sobre a divergéncia.

ARBITRAGEM
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As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei Federal n29.307, de 23 de setembro
de 1996, resolver por meio de arbitragem todas as disputas acerca de direitos disponiveis,
emergentes ou em conexao com o presente CONTRATO ou de quaisquer contratos,

documentos, anexos ou acordos a ele relacionados.

Ndo sera condicdo para a instauracdo da arbitragem a submissdo da controvérsia a

COMISSAO TECNICA, salvo na hipétese prevista na Subcldusula 36.5.

A arbitragem serd de direito, aplicando-se as regras e principios do ordenamento juridico da
Republica Federativa do Brasil, sendo vedada a possibilidade de se decidir por equidade,
devendo as PARTES, de comum acordo, designar a instituicdo arbitral que conduzird o

procedimento de acordo com o seu Regulamento de Arbitragem.

48.2.3.1. Nao havendo consenso entre as PARTES em até 5 (cinco) dias contados da
notificacdo realizada por uma das PARTES para a indicacdo da camara arbitral, o
PODER CONCEDENTE indicara, no prazo de 5 (cinco) dias contados do término do
prazo destinado a escolha de comum acordo, uma das seguintes instituicdes:
Centro de Arbitragem e Mediag¢do da Camara de Comércio do Brasil-Canada (CAM-
CCBC), Corte de Arbitragem da Camara de Comércio Internacional (CCl) ou Cadmara

de Mediagdo e Arbitragem Empresarial Brasil (CAMARB).

48.2.3.2. Caso o PODER CONCEDENTE nao realize a indicagdo da camara arbitral no prazo
previsto acima, a CONCESSIONARIA podera escolher qualquer uma das instituicdes

arbitrais indicadas na Subcldusula 48.2.3.1 para conduzir o procedimento.

A arbitragem sera conduzida no MUNICIPIO, utilizando-se a lingua portuguesa como idioma

oficial para a pratica de todo e qualquer ato.

O tribunal arbitral serda composto por 3 (trés) arbitros de reconhecida idoneidade e
conhecimento da matéria a ser decidida, cabendo a cada PARTE indicar um arbitro, sendo o
terceiro arbitro escolhido de comum acordo pelos arbitros indicados pelas PARTES, cabendo-

Ihe a presidéncia do tribunal arbitral.
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48.2.5.1. Nao havendo consenso entre os arbitros escolhidos por cada PARTE, o terceiro
arbitro sera indicado pelo tribunal arbitral indicado conforme a Subcldusula 48.2.3,
observados os termos e condicdes aplicaveis previstos no seu regulamento de

arbitragem.

48.2.5.2. Os procedimentos previstos na presente Cladusula também se aplicardo aos casos

de substituicao de arbitro.

Caso seja necessaria a obtencdo de medidas coercitivas, cautelares ou de urgéncia antes da
constituicdo do tribunal arbitral, as PARTES poderdo requeré-las diretamente ao competente

orgao do Poder Judicidrio.

48.2.6.1. Caso as medidas referidas na Subclausula anterior se fagam necessarias no curso
do procedimento arbitral, deverao ser requeridas e apreciadas pelo tribunal arbitral
gue, por sua vez, podera solicita-las ao competente 6rgao do Poder Judiciario, se

as entender necessarias.

As decisOes e a sentenga do tribunal arbitral serdo definitivas e vinculardao as PARTES e seus

sucessores.

A responsabilidade pelos custos do procedimento arbitral serd determinada da seguinte

forma:

48.2.8.1. A parte que solicitar a arbitragem sera responsavel pelas custas para instauracdo
do procedimento arbitral, incluindo o adiantamento de percentual dos honorarios

devidos aos arbitros.

48.2.8.2. Os custos e encargos referentes a eventuais providéncias tomadas no
procedimento arbitral recairdo sobre a parte que solicitou a referida providéncia,
sendo compartilhados pelas PARTES quando a providéncia for requerida pelo

proprio tribunal arbitral.
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48.2.8.3. A parte vencida no procedimento arbitral assumird todas as custas, devendo
ressarcir a parte vencedora pelas custas que esta, porventura, ja tenha assumido
no aludido procedimento.

48.2.8.4. No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos serao

divididos entre as PARTES, na proporc¢do da sucumbéncia de cada uma, conforme

definido pelo tribunal.

CAPITULO IX - DA EXTINCAO DO CONTRATO

49. DISPOSIGOES GERAIS SOBRE A EXTINGAO DO CONTRATO
49.1. A CONCESSAO se extinguira por:

49.1.1. Advento do termo contratual;

49.1.2. Encampacao;

49.1.3. Caducidade;

49.1.4. Rescisao;

49.1.5. Anulagdo;

49.1.6. Ocorréncia de CASO FORTUITO ou de FORCA MAIOR, regularmente comprovada, impeditiva
da execu¢dao do CONTRATO; ou

49.1.7. Extincdo amigavel.

49.2. Extinta a CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE assumira imediatamente a prestacdo dos SERVICOS,

sendo-lhe revertidos todos os BENS REVERSIVEIS, livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos.
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49.2.1. Nos casos de extingdo antecipada da CONCESSAO previstos nas Subcldusulas 49.1.2 2 49.1.7,
as PARTES deverdao cooperar de boa-fé entre si e tomar as medidas necessarias para

assegurar, no minimo, que:

(i) Os BENS REVERSIVEIS sejam vistoriados e suas condicdes de conservacdo e

funcionamento sejam verificadas antes da extingio da CONCESSAO;

(ii) Um plano de transicdo da prestacdo dos SERVICOS da CONCESSIONARIA para o
novo responsavel pelos servicos de ILUMINACAO PUBLICA seja acordado entre as
PARTES, observado que as PARTES se vinculardo ao cumprimento do plano

aprovado.

50. ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

50.1. Quando do advento do termo contratual, os BENS REVERSIVEIS deverdo estar em condi¢des
adequadas de conservacdo e funcionamento de forma a permitir a continuidade da prestacdo dos SERVICOS
objeto da CONCESSAO pelo prazo minimo de 48 (quarenta e oito) meses apds o término de vigéncia da

CONCESSAO, observado o disposto no ANEXO 5, salvo excepcionalmente quando tiverem vida Gtil menor.

50.2. Até 2 (dois) anos antes da data do término de vigéncia da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA
apresentard um PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO), conforme requisitos dispostos no ANEXO

5, contemplando a avaliagdo das condigdes e perspectivas de conservagao e funcionamento de tais bens.

50.2.1. O PODER CONCEDENTE deverd aprovar o PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO)
de que trata a Subcldusula 50.2 no prazo maximo de 6 (seis) meses a partir do seu

recebimento.

50.2.1.1. Em até 2 (dois) meses contados de seu recebimento, o PODER CONCEDENTE devera
se manifestar acerca do PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO),
aprovando-o ou solicitando as adequagdes necessdrias, demonstrando, conforme
o caso, as eventuais falhas e/ou o ndo atendimento da legislacdo, das normas

aplicaveis, de disposicdes do CONTRATO e/ou dos ANEXOS.
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50.2.1.2. Na hipdtese de solicitacdo de adequacdes, a CONCESSIONARIA devera realiza-las
em até 1 (um) més, tendo o PODER CONCEDENTE 3 (trés) meses para aprovar o
PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO) reformulado ou solicitar a
retificacdo das alteracdes propostas, até que haja a definitiva aprovacao do

documento, podendo tais prazos serem prorrogados mediante solicitacao.

50.2.1.3. No caso de auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos
para aprovacdo do PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO), este sera

considerado aprovado.

50.2.1.4. Eventuais divergéncias das PARTES em relagdo ao PLANO DE DESMOBILIZACAO
OPERACIONAL (PDO) serdo resolvidas nos termos da Clausula 48.

50.2.2. O PODER CONCEDENTE podera solicitar avaliacdo de depreciacdo do fluxo luminoso,
temperatura de cor, fator de poténcia, caracterizacdo fotométrica, existéncia ou nao de
avarias em lumindrias que comprometam seu funcionamento correto, dentre outras
avaliagdes técnicas em conformidade com os padrées técnicos exigidos neste CONTRATO e

seus ANEXOS ou amplamente aceitas no setor.

50.2.2.1. As medi¢des dispostas acima poderdo ser realizadas por amostragem, no ambito
da qual a CONCESSIONARIA devera observar a metodologia apresentada na norma

ABNT NBR 5.426, conforme alterada ou substituida.

50.2.3. Apds a sua aprovagdo, o PODER CONCEDENTE fiscalizard a implementacdo do PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO) pela CONCESSIONARIA.

50.2.3.1. A CONCESSIONARIA devera enviar relatérios mensais para o PODER CONCEDENTE
com a indicacdo das medidas concluidas, em andamento e planejadas para cada

uma das etapas do PLANO DE DESMOBILIZAGAO OPERACIONAL (PDO).

50.3. Caso haja no PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO) BENS REVERSIVEIS adquiridos por

meio de contrato de arrendamento mercantil ou outra forma de contratacdo com efeito similar quanto a
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transferéncia de propriedade, a CONCESSIONARIA deverd exercer a op¢io de compra em tais contratos antes

do Relatério Definitivo de Reversao, sem prejuizo do disposto na Subcldusula 50.9.

50.4. Asintervencdes e substituicdes realizadas com o objetivo de dar concretude ao dever de manutencao
dos BENS REVERSIVEIS pela CONCESSIONARIA n3o gerardo direito a indeniza¢do ou compensa¢do em favor
da CONCESSIONARIA.

50.5. No caso de descumprimento do dever de manutencdo dos BENS REVERSIVEIS, o PODER CONCEDENTE
determinard a abertura do devido processo para eventual aplicacdo de penalidade contra a

CONCESSIONARIA.

50.6. A CONCESSIONARIA promovera a retirada de todos os bens ndo reversiveis, de acordo com o PLANO
DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO).

50.6.1. Retirados os bens ndo reversiveis, o PODER CONCEDENTE deverd se manifestar em até 30
(trinta) dias acerca do cumprimento das determina¢cdes do PLANO DE DESMOBILIZACAO
OPERACIONAL (PDO), com o objetivo de liberar a CONCESSIONARIA de todas as obrigacdes
inerentes a revers3o de bens. Caso a CONCESSIONARIA tenha obedecido integralmente ao
PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO), o PODER CONCEDENTE emitird o

Relatério Definitivo de Reversdo.

50.6.2. Caso seja identificado o descumprimento de qualquer determinacdo, o PODER CONCEDENTE
deverd solicitar os ajustes a serem providenciados pela CONCESSIONARIA, em prazo a ser

acordado entre as PARTES.

50.7. Sem prejuizo do disposto nas Subclausulas 39.9 e 39.10, enquanto ndo atestado, pelo PODER
CONCEDENTE, o integral cumprimento das determina¢des do PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL
(PDO) apresentado pela CONCESSIONARIA, n3o sera liberada a GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO.

50.8. O PODER CONCEDENTE poder3, a seu exclusivo critério, suceder a CONCESSIONARIA nos contratos

de arrendamento ou loca¢do de bens essenciais a prestagdao dos SERVICOS.

122



P PREFEITURA

(% PETROLINA

'.y%j#é.‘
50.9. Encerrado o PRAZO DA CONCESSAO, observado o disposto na Subcldusula acima, a CONCESSIONARIA
sera responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes 8 CONCESSAO celebrados com

terceiros, assumindo todos os encargos, responsabilidades e 6nus dai resultantes.

50.10. A CONCESSIONARIA devera tomar todas as medidas razodveis e cooperar plenamente com o PODER
CONCEDENTE para que os SERVICOS objeto da CONCESSAO continuem a ser prestados de acordo com o
CONTRATO, de forma ininterrupta, bem como prevenir e mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a saude

ou seguranca dos USUARIOS.

50.11. Na hipdtese de advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA n3o fard jus a qualquer indenizac3o
relativa a investimentos relativos aos BENS VINCULADOS em decorréncia do término do PRAZO DA

CONCESSAO, tendo em vista o que disp&e a Subcldusula 7.12.
51. ENCAMPACAO

51.1. O PODER CONCEDENTE poderd, a qualquer tempo, encampar a CONCESSAO, por motivos de
interesse publico, mediante lei autorizativa especifica e prévio pagamento de indenizacdo, a ser calculada

nos termos da Subclausula 51.2.
51.2. Aindenizac3o devida a8 CONCESSIONARIA em caso de encampagado cobrira:

51.2.1. As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em instalagdo e manuteng¢do dos bens e
instalagbes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o

cumprimento deste CONTRATO, deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;

51.2.2. A desoneracdo da CONCESSIONARIA em relacdo as obrigacdes decorrentes de contratos de
financiamentos por esta contraidos com vistas ao cumprimento do CONTRATO, nos termos

da Subclausula 51.7;

51.2.3. Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indeniza¢des que se fizerem
devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorarios advocaticios,

em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos vinculos contratuais; e
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51.2.4. Os lucros cessantes, na forma da Subclausula 51.5; e,

51.2.5. Demais danos emergentes, nao previstos na Subclausula 51.2.3, que vierem a ser

regularmente comprovados pela CONCESSIONARIA.

51.3. Exclusivamente para fins da indenizacdao contemplada na Subcldusula 51.2:

i)

iv)

O calculo do valor da indenizagao sera baseado no valor dos investimentos vinculados a BENS

REVERSIVEIS ainda ndo amortizados;

N3o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros durante o periodo

de construcao;

Ndo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas pré-

operacionais;

Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem de construcao;

N3o serao considerados eventuais agios de aquisicao.

51.4. Os componentes indicados nas Subclausulas 51.2.1 e 51.2.3 deverdo ser atualizados conforme o

IPCA/IBGE do periodo compreendido entre (a) o inicio do ano contratual em que ocorre o reconhecimento

do investimento ou (b) o fato gerador dos encargos e 6nus, até o ano contratual da data do pagamento da

indenizagao.

51.5. O componente indicado na Subclausula 51.2.4 sera calculado de acordo com a seguinte formula:

LC=AX[(1+NTNB)" — 1]

Em que:

LC = lucros cessantes indicados na Subclausula 51.2.4

A = os investimentos indicados na Subclausula 51.2.1
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NTNB’ = taxa de rendimento anual composta pela média didria dos ultimos 12 (doze) meses da
taxa bruta de juros de venda do titulo “Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050” (antigas
Notas do Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex ante a deduc¢do do Imposto de Renda, com
vencimento em 15/08/2050, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, sem considerar a
parcela relacionada a variacdo do IPCA/IBGE.

= periodo restante entre a data do pagamento da indenizacdo e o advento do termo

contratual, caso ndo houvesse a extingao antecipada do CONTRATO, na mesma base da NTNB’.

51.6. O pagamento realizado na forma estabelecida nesta Cladusula corresponderd a quitacdo completa,
geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em decorréncia da indenizagdo por
encampacdo, ndo podendo a CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou judicialmente, a qualquer titulo,

outras indenizagGes, inclusive, por lucros cessantes e danos emergentes.

51.7. A desoneracdo da CONCESSIONARIA em relacdo as obrigacdes decorrentes de contratos de

financiamento por ela contraidos para o cumprimento do CONTRATO podera ser realizada por:

(i) Assuncdo, pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogacdo, perante os
FINANCIADORES credores, das obrigagdes contratuais remanescentes da CONCESSIONARIA; ou

(i) Prévia indenizagdo & CONCESSIONARIA, limitada ao montante de indeniza¢do calculado
conforme disposto na Subcldusula 51.2, da totalidade dos débitos remanescentes que esta

mantiver perante FINANCIADORES credores.

51.7.1. O valor indicado no inciso (ii) acima podera ser pago pelo PODER CONCEDENTE diretamente
aos FINANCIADORES, conforme aplicavel.

51.7.2. O valor referente a desoneracdo tratada na Subcldusula 51.7 acima devera ser descontado

do montante da indenizagao devida.

51.8. As multas, indenizacdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER

CONCEDENTE serdo descontados da indenizagdo bruta prevista para o caso de encampacao.
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51.9. O PODER CONCEDENTE determinard e pagara a indenizacdo devida & CONCESSIONARIA antes da

encampacido da CONCESSAO.

52. CADUCIDADE

52.1. O PODER CONCEDENTE podera declarar a caducidade da CONCESSAO, sem prejuizo das hipéteses

previstas na legislacdo aplicavel, na ocorréncia de qualquer dos seguintes eventos:

52.1.1.

52.1.2.

52.1.3.

52.1.4.

52.1.5.

52.1.6.

52.1.7.

Decretacdo, por sentenca judicial transitada em julgado, de faléncia da CONCESSIONARIA por

sonegacao de tributos ou corrupcdo, assim definidos na legislacdo afeta;

Transferéncia da CONCESSAO ou alteracdo do controle da CONCESSIONARIA de modo
diverso do previsto no CONTRATO;

Descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de renovacdo anual da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO na hipétese de oferta de seguro-garantia ou fianca bancdria, ndo
remediada no prazo de 60 (sessenta) dias, ou de proceder a reposicdo do montante integral
da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da sua
utilizacao pelo PODER CONCEDENTE;

Descumprimento superior a 60 (sessenta) dias, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de

contratar ou manter contratadas as apdlices de seguros previstas no CONTRATO;

Quando o montante total de multas e penalidades aplicadas 8 CONCESSIONARIA exceder o
valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO vigente no respectivo ano do PRAZO DA
CONCESSAOQ;

Obtencdo, na forma do ANEXO 8, de INDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a 0,6 (seis

décimos) por 6 (seis) trimestres consecutivos ou por 10 (dez) trimestres ndo consecutivos.

N3o conclusdo da Fase II, por culpa exclusiva da CONCESSIONARIA, em até 30 (trinta) meses

contados de seu inicio.
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52.2. O PODER CONCEDENTE n3o poderd declarar a caducidade da CONCESSAO com relagdo ao
inadimplemento da CONCESSIONARIA (i) resultante dos eventos relativos aos riscos da CONCESSAO cuja
responsabilidade é do PODER CONCEDENTE ou (ii) causado pela ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR.

52.3. A declaragdo de caducidade da CONCESSAO dever3 ser precedida da verificacdo do inadimplemento

contratual da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.

52.4. N&o serd instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificacdo a
CONCESSIONARIA, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e transgressdes apontadas e

para o enquadramento nos termos contratuais.

52.4.1. O PODER CONCEDENTE devera enviar aos FINANCIADORES cdpia da notificacdo prevista na

Clausula acima.

52.5. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade sera declarada
pelo PODER CONCEDENTE, independentemente de indenizacdo prévia, calculada no decurso do processo e

de acordo com as Subcldusulas 52.8 e 52.9 abaixo.

52.6. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizagdo, ndo resultara para o PODER CONCEDENTE
qualquer espécie de responsabilidade em relagdo aos encargos, 6nus, obriga¢cdes ou compromissos com

terceiros ou com empregados da CONCESSIONARIA.

52.7. Adeclaracdo de caducidade acarretard, ainda:

52.7.1. A execuc¢do da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, para ressarcimento de eventuais
prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE;

52.7.2. Retengdo de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuizos

causados ao PODER CONCEDENTE.

52.8. A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA em caso de caducidade restringir-se-4 ao valor dos

investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados.
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52.9. Do montante previsto na Cldusula anterior serdo descontados:

52.9.1.

52.9.2.

52.9.3.

Os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE e a sociedade;

As multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA que n3o tenham sido pagas até a data

do pagamento da indenizagao;

Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros

relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaracdo de caducidade.

53. RESCISAO

53.1. O CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, mediante acdo proposta

perante o tribunal arbitral especialmente para este fim, no caso de descumprimento das normas contratuais

pelo PODER CONCEDENTE, em especial:

53.1.1.

53.1.2.

53.1.3.

53.1.4.

Expropriagdo, sequestro ou requisicdo de uma parte substancial dos ativos ou participagao
societaria da CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer outro érgdo

publico;

N3o recebimento pela CONCESSIONARIA de valor igual ou superior a uma
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA por mais de 90 (noventa) dias consecutivos, salvo em

caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra;

Descumprimento contratual pelo PODER CONCEDENTE com relacdo ao pagamento de
qualquer outra obrigacdo superior ao equivalente a 2% (dois por cento) do VALOR DO
CONTRATO, que seja devida nos termos do CONTRATO e que ndo seja efetuado em até 90

(noventa) dias da respectiva data de vencimento;

Descumprimento de obrigacdes pelo PODER CONCEDENTE que gere um desequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO cujo procedimento de recomposi¢do ndo seja concluido

nos prazos estabelecidos no CONTRATO por motivos imputdveis ao PODER CONCEDENTE;
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53.1.5. N3o instituicdo, ndao manuten¢do ou substituicdo da CONTA VINCULADA pelo PODER
CONCEDENTE, bem como na hipétese de ndo cumprimento das obrigacdes por ele assumidas

no 4mbito do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

53.2. O inadimplemento referido nas Subcldusulas 53.1.2 e 53.1.3 apenas serd considerado suprido com o

sucesso da renegociacdo ou a quitacdo integral dos débitos.

53.3. Observado o disposto na Subcldusula 53.1, ndo configurara hipdtese de rescisdo o descumprimento
de obrigacGes pelo PODER CONCEDENTE que possa ser remediado, desde que ndo comprometa em definitivo

a possibilidade de execucdo do objeto.

53.4. Os SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA n3o poderdo ser interrompidos ou paralisados até 90

(noventa) dias apds a sentenca do tribunal arbitral que decretar a rescisdo do CONTRATO.

53.5. A indenizacdo devida 3 CONCESSIONARIA no caso de rescisdo sera calculada de acordo com a

Subclausula 51.2.

53.5.1. Para fins do calculo da indenizagao referida nesta Clausula, considerar-se-do os valores
recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos

ou circunstancias que ensejaram a rescisao.

54. ANULACAO

54.1. O PODER CONCEDENTE devera declarar a nulidade do CONTRATO, impedindo os efeitos juridicos que
ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os jd produzidos, se verificar ilegalidade em sua

formalizac3o ou na LICITACAO que precedeu o CONTRATO.

54.2. Na hipdtese descrita na Clausula acima, se a ilegalidade for imputavel apenas ao PODER
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA serd indenizada pelo que houver executado até a data em que a nulidade
for declarada e por outros prejuizos regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer valores
recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias

gue ensejaram a declaragdo de nulidade.
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55.  EXTINGAO AMIGAVEL

55.1. Havendo conveniéncia para o PODER CONCEDENTE, e, com o objetivo de assegurar a continuidade
da prestacdao dos SERVICOS, o PODER CONCEDENTE poderd, observadas as condi¢des previstas nesta
Clausula, sobrestar processos de caducidade e instaurar processo de relicitacdo do objeto do CONTRATO caso
a CONCESSIONARIA demonstre incapacidade de adimplir as obrigaces contratuais ou financeiras assumidas

neste CONTRATO.

55.1.1. A instauracdo do processo de relicitacdo de que trata a Subcldusula 55.1 acima somente

ocorrera por meio de acordo entre as PARTES.

55.2. Cabera ao PODER CONCEDENTE avaliar a necessidade, a pertinéncia e a razoabilidade da instauracao
do processo de relicitacdo do objeto do CONTRATO, tendo em vista os aspectos operacionais e econémico-
financeiros, a continuidade da prestacdo dos SERVICOS e o cumprimento, pela CONCESSIONARIA, das

condicBes previstas na Subclausula 55.3.
55.3. A instauragdo do processo de relicitagdo é condicionada a apresentagdo pela CONCESSIONARIA:

(i) Das justificativas e dos elementos técnicos que demonstrem a necessidade e a conveniéncia
da adog¢do do processo de relicitagdo, com as eventuais propostas de solu¢do para as

questdes enfrentadas;

(ii) Da renuncia irrevogavel e irretratdvel ao prazo para corrigir eventuais falhas e transgressdes
e para o enquadramento previsto no §32, do artigo 38, da LEI DE CONCESSOES, caso seja

posteriormente instaurado ou retomado o processo de caducidade;

(iii) De declaracdo formal quanto a compromisso irrevogavel e irretratavel de auxiliar e apoiar o

PODER CONCEDENTE no processo de relicitagcdao do objeto do CONTRATO;

(iv) Da renuncia irrevogdvel e irretratavel quanto a participagdo no novo certame ou no futuro

contrato relicitado;
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Das informagdes necessarias a realizacdo do processo de relicitacdo, em especial as
demonstragdes relacionadas aos investimentos em BENS REVERSIVEIS e aos eventuais
instrumentos de financiamento utilizados no CONTRATO, bem como de todos os contratos

pertinentes a ATIVIDADES RELACIONADAS.

55.4. Instaurado o processo de relicitacdo serdo sobrestadas as medidas destinadas a instaurar ou a dar

seguimento a processos de caducidade eventualmente em curso contra a CONCESSIONARIA.

55.5. A relicitacdo do objeto do CONTRATO serd condicionada a celebracdo de termo aditivo com a

CONCESSIONARIA, do qual constardo, entre outros elementos julgados pertinentes pelo PODER

CONCEDENTE, os seguintes:

(i)

(ii)

(iii)

55.5.1.

Compromisso irrevogdvel e irretratdvel da CONCESSIONARIA de auxiliar e apoiar o PODER
CONCEDENTE na relicitagdio do empreendimento e na posterior extincdo amigdvel do

CONTRATO;

As regras sobre a suspensdo das obrigacées de investimento vincendas a partir da celebracdo
do termo aditivo e as condi¢gdes minimas em que os SERVICOS deverdo continuar sendo
prestados pela CONCESSIONARIA até a eficacia plena do novo contrato de delegagdo dos
servicos de ILUMINAGCAO PUBLICA, garantindo-se, em qualquer caso, a continuidade e a
seguranc¢a dos SERVICOS essenciais relacionados ao CONTRATO, bem como a manutengao

dos BENS REVERSIVEIS na forma da Subcldusula 7.6;

Prazo que as PARTES terdo para negociar o valor da indenizacdo eventualmente devida a
CONCESSIONARIA em decorréncia da extingdo amigavel da CONCESSAO, observado o
disposto na Subcldusula 55.5.1, com previsdo de que, caso as PARTES ndo acordem o valor

da indenizac¢do neste prazo, a controvérsia sera solucionada conforme a Subcldusula 48.2.

O valor da indeniza¢do eventualmente devida 8 CONCESSIONARIA restringir-se-a ao valor dos
investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados, sendo descontados

deste valor:
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(i) Os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE e 3
sociedade;
(i) As multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA que n3o tenham sido pagas até

a data do pagamento da indenizacao;

(iii) Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a exting¢ao

amigdvel da CONCESSAO.

55.5.2. Também poderdo constar do termo aditivo de que trata a Subclausula 55.5 e do edital da

relicitacdo a previsdao que:

(i) As indenizagdes devidas 8 CONCESSIONARIA serdo pagas pelo futuro contratado,
para a prépria CONCESSIONARIA e/ou diretamente aos FINANCIADORES, nos

termos e limites previstos no edital da relicitacdo; e

(ii) Havendo anuéncia dos FINANCIADORES, os contratos de FINANCIAMENTO da
CONCESSIONARIA poderdo ser cedidos para o novo prestador dos servicos de
ILUMINAGAO PUBLICA.

55.5.2.1. Caso o termo aditivo previsto na Subclausula 55.5 contenha as regras indicadas
na Subcldusula 55.5.2(i), o pagamento para a CONCESSIONARIA e/ou aos
FINANCIADORES da indenizacdo a que se refere a Subcldusula 55.5.1 serd
condicdo para a eficacia plena do novo contrato para a prestacdo dos servicos

de ILUMINACAO PUBLICA.
55.6. Serdao impedidos de participar do certame licitatério da relicitacdo e do novo contrato para a
prestacdo dos servicos de ILUMINACAO PUBLICA, isoladamente, em consércio ou em nova sociedade de

propdsito especifico:

(i) a CONCESSIONARIA; e
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(ii) os acionistas diretos e indiretos da CONCESSIONARIA titulares de, no minimo, 10% (dez por
cento) do capital social em qualquer momento anterior a instauracdo do processo de

relicitagao.

55.7. Na hipétese de ndo acudirem interessados para o processo licitatério de relicitacdo do objeto do
CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera dar continuidade a prestacdo dos SERVICOS, nas condicdes previstas

no inciso (ii) da Subcldusula 55.5, até o prazo previsto na Subclausula 55.7.1.

55.7.1. Se persistir o desinteresse de potenciais licitantes ou ndo for concluido novo processo de
relicitacdo no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da data da instauragdo do primeiro
processo de relicitagdo, o PODER CONCEDENTE adotard as medidas contratuais e legais
pertinentes, revogando o sobrestamento das medidas destinadas a instaurar ou a dar

seguimento a processo de caducidade anteriormente instaurado, na forma da lei.

CAPITULO X — DISPOSICOES FINAIS

56. DISPOSICOES GERAIS

56.1. O ndo exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer das
PARTES pelo CONTRATO, nao importa em renuncia, nem impede o seu exercicio posterior a qualquer tempo,

nem constitui novagdo da respectiva obriga¢do ou precedente.

56.2. Se qualquer disposicdo do CONTRATO for considerada ou declarada nula, invalida, ilegal ou
inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposi¢ées contidas

no CONTRATO ndo serdo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.

56.2.1. As PARTES negociardo, de boa-fé, a substituicio das disposi¢cGes invdlidas, ilegais ou
inexequiveis por disposi¢cdes validas, legais e exequiveis, cujo efeito econémico seja o mais
proximo possivel ao efeito econ6mico das disposi¢cGes consideradas invalidas, ilegais ou

inexequiveis.
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56.3. Cada declaracgdo e garantia feita pelas PARTES no presente CONTRATO devera ser tratada como uma
declaracdo e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha serd apenas daquele que a

realizou e ndo sera alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das PARTES.

56.4. As comunicacOes e as notificacdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas: (i) em
maos, desde que comprovadas por protocolo; (ii) por fax, e-mail ou outro meio remoto, desde que

comprovada a recepcdo; ou (iii) por correio registrado, com aviso de recebimento.

56.5. Todos os documentos relacionados ao CONTRATO e a CONCESSAO deverdo ser redigidos em, ou
oficialmente traduzidos para, a lingua portuguesa. Em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia, a versao

em lingua portuguesa devera prevalecer.

56.6. Os prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, contar-se-do em dias corridos, salvo se estiver
expressamente feita referéncia a dias Uteis. Em todas as hipdteses, deve-se excluir o primeiro dia e se incluir

o ultimo dia do prazo.
56.7. Fica desde ja eleito o Foro da Fazenda Publica da Comarca de Petrolina para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas do presente CONTRATO que n3o possam ser resolvidas mediante a COMISSAO

TECNICA ou por procedimento de arbitragem, nos termos do CONTRATO.

56.8. O PODER CONCEDENTE podera se valer de auxilio de outros entes da Administragdo para o fiel

cumprimento das obrigagGes estipuladas neste instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam o CONTRATO em 3 (trés) vias de igual teor e forma,

considerada cada uma delas um original.

Petrolina, [e] de [®] de 20][e].

Secretario Municipal de
Infraestrutura, Mobilidade e Servigos Publicos

Procurador Geral do Municipio
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